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VISTO:

- ] Lo dispuesto en la Ley N° 18.803, de 1989, que
otorga a los servicios piiblicos la autorizacidn que indica, en materia de celebracién de contratos de
acciones de apoyo, ¥ su Reglamento contenido en ¢l D.S. N°21, de 1990, del Ministerio de Hacienda;
el D.F.L. N° 1-19.653, que {ijo el texto refundide, coordinado y sistematizade de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N°19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos administrativos de los
Organos de Ja Administracién del Estado; la Ley N° 20481, sobre Presupuesto del Sector Pablico
para el afio 2011; la facultad que se me confiere mediante el D.S. N°386, de 1981, del Ministerio de
Bienes Nacionales y sus modificaciones; la Resolucién N°1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de
la Reptiblica, que fija normas sobre exencifn del trémite de toma de razdn, y demds antecedentes
tenidos a la vista; conductor IN°265343.

. Nacionaies
pienes Razdn CONSIDERANDO:

Winisterto 2 Toma Ge

de ©t 3
E xonto de Tramite
1~ Que, el Ministerio de Bienes Nacionales
mediante el programa de Rutas Patrimoniales ha lograde importantes metas y objetivos, planteados
en su atigen, entre ellos, valorizar y conservar terrenos fiscales de alto valor natural y/o cultuzal;
otorgar acceso a Jos ciudadanos a los bienes fisicos y paisajisticos del territorio y al conocimiento de
sus diversas culturas; y concesionar Rutas Patrimoniales a actores locales, involucréndolos en el drea
turismo de intereses especiales, contando a la fecha con un total de 58 Rutas Patrimordales a lo laxgo
de todo el territorio nacional.

2.- Que, actualmente el conjunto de rutas, se
enfrenta a nuevos desafios, plantedndose la necesidad de avanzar en una nueva etapa que permita
asociar a las Rutas Patrimoniales, infraestructura y equipamientos, asi como oixos atractivos locales,
para lo cual resulta fundamental realizar un diagnéstico del estado actual de las Rutas e identificar
nuevos atractivos, necesidades/o productos a potenciar para ampliar la base primaria de informacion
territorial, y desarrollar sobre esta base Modelos de Gestién que pecmitan avanzar hacia la
sustentabilidad de las mismas. En este contexto, se requiere matexializar un acuerdo de prestacién de
servicios entre el Ministerio de Bienes Macionales y la Pontificia Universidad Cattlica de Chile,
Facultad de Historia, Geografia y Ciencia Palitica - Instituto Geografia.

3~ Que, esta Secretaria de Estado requiere
contratar ] “Estudio de Diagnéstico y Modelos de Gestifn pata la Sustentabilidad de un conjunto
de Rutas Patrimoniales de las Regiones de Coquimbo y O’Higgins”.

4.- Que, la Ley 18.803, faculta a los servicios
piiblicos para la celebracién de convenios con Universidades y Municipalidades, cuande su objeto sea
la ejecucién de acciones de apoye a sus funciones, que no correspondan al ejercicio mismo de sus
potestades, de manera directa, sin pasar por un procese de licitacién piblica o privada.

5.- Que, con fecha 26 de agosto de 2011, se
suscribié un convenio de prestacién de acciones de apoyo para el “Estudic de Diagnéstico y Modelos
de Gestién para la Sustentabilidad de un conjunto de Rutas Patrimoniales de las Regiones de
Coquimbo y O"Higgins”, entre esta Subsectetarfa y la Pontificia Universidad Catélica de Chile,
Facultad de Historia, Geograffa y Ciencia Folitica - Instituto Geografia, ¢l que, para su validez, debe
ser aprobado mediante el correspondicnte acto administrativo,



6~ Que, a través de expediente Workflow
N®560133, y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°183, de fecha 18 de abril de 2011, el Jefe
del Departamento de Presupuesto, ha refrendado el gasto de $20.000.000.- (veinte millones de pesos),
exento de IVA por el servicio “Estudio de Diagnéstico y Modelos de Gestién para Ia Sustentabilidad
de un conjunto de Rutas Patrimoniales de las Regiones de Coquimbo y O'Higgins”, al Subtitulo 22
{Bienes y Servicios de Consumoa), ftem 11 (Servicios Téenicos y Profesionales), Asignacién 001
{Estudios e Investigacién).

RESUELVO:

L 1°- Apruébase el convenic de prestacién de
acciones de apeyo, suscrito con fecha 26 de agosto de 2011, entre el Ministerio de Bienes Nacionales y
la Pontificia Universidad Catolica de Chile, cuyo texto es el siguiente:

“En Santiago de Chile, a 26 dias del mes de agosto de 2011, entre el MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES, R.ILT. N® 61.402.000-8, representado para estos efectos por don Juan Carlos Bulnes
Concha, cédunla nacional de identidad N° 12.124.734-8, Subsecretario de Bienes Nacionales, ambos
domiciliados en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N® 720, comuna y cindad de Santiago, en
adelante también e indistinfamente el “Ministeric”, por una parte; y por la otra Ia PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT N° 81.698.900-0, représentada en este acto por su
Rector Subrogante Estatutario, den Guillermo Marshall Rivera,.cédula nacional de identidad N°¢
8.531.874-B, ambos con domicilio en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 340, comuna y
ciudad de Santiago, en adelante también e indistintamente la “Universidad®”, se ha acordado suscribir
el siguiente convenio de prestacién de acciones de apoyo:

PRIMERQ: Contexto,

El Ministerio de Bienes Nacionales mediante el programa de Rutas Patrimoniales ha logrado
importantes metas y objetivos, planteados en su origen, entre ellos, valorizar v conservar terrenos
fiscales de alto valor natural y/o cultural; otorgar acceso a los ciudadanos a los bienes fisicos y
paisajisticos del territorio y al conocimiento de sus diversas culturas; y concesionar Rutas
Patrimoniales a actores loeales, involucrandolos en el drea turismo de intereses especiales, contando a
Ia fecha con un total de 58 Rutas Patrimoniales a lo largo de todo el territorio nacional,

Actualmente el conjunto de rutas, se enfrenta a nuevos desafios, plantedndose la necesidad de
avanzar en una nueva etapa que permita asociar a las Rutas Patrimoniales, infraestructura y
equipamientos, asi como otros atractives locales, para lo cual -resulta fundamental realizar un
diagnéstico del estado actual de las Rutas e identificar nuevos atractivos, necesidades/o productos a
potenciar para ampliar la base primaria de informacion territorial, y desarrollar sobre esta base
Modelos de Gestion que permitan avanzar hacia Ia sustentabilidad de las mismas.

Asi, para esta nueva efapa, se ha definido un drea de estudio constituido por un conjunto de rutas
patrimoniales que se emplazan en terrenos fiscales y Bienes Nacionales de Uso Piiblico en las
regiones de Coquimbo y O"Higgins, en la cual se contempla una impertante participacitn de actores

locales piiblicos y privados, para efectos de viabilizar Modelos de Gestién que séan propuestos en el
marco de una consultorfa,

Es en este contexto, que el Ministerio requiere celebrar con la Universidad un convenio de prestacion
de acciones de apoye para la realizacién de “Estudio de Diagnéstico y Modelos de Gestién para Ia
sustentabilidad de un conjunto de Rutas Patrimoniales de las regiones de Coquimbo y
O’Higgins”, . i

SEGUNDO: Fuente legal y objeto.

En el marco de las disposiciones contenidas en Ia ley N° 18.803, que autoriza a los Servicios Pablicos
regidos por el titulo IT de la ey N° 18.575 para celebrar convenios de prestacion de acciones de apoyo
con diferentes organismos, entre ellos las Universidades, en concordancia con lo dispuesto por el
Decreto N° 21, de 1990 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta; y tras ponderar los criterios de
experiencia y eficiencia se ha decidido solicitar a la Pontificia Universidad Catélica de Chile la
elaboracién del estudio denominado “Estudio de Diagnostico y Modelos de Gestién para la
sustentabilidad de un conjunto de Rutas Pakrimoniales de las regiones de Coquimbo y
O Higgins".
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TERCERQO: Convenio,

Mediante el presente instrumento, la Universidad se compromete a realizar el estudio denominado
“Estudio de Diagndstico y Modelos de Gestion para Ia sustentabilidad de un conjunto de Rutas
Palrimoniales de las regiones de Coquimbo y O’Higgins”. Para la ejecucién del estudio de
diagnéstico y modelos de gestién, circunscrito a § rulas palrimoniales, cinco en la region de
Coquimbe y tres en la region de O'Higgins, se debera realizar, en primer lugar, un anélisis de Ia
situacién particular de cada ruta patrimonial como del conjunto existente para la regién, y en
consecuencia un diagnéstico. Posteriormente se contempla realizar un levantamiento de Ja planta
turistica completa existente y los servicios potenciales de desarroliar.

Por otra parte se requerird la identificacién de actores locales asoriados a las rutas, y potenciales a
involucrar, quienes deben ser convocados a frabajar en reuniones para establecer con una mirada
participativa de los potenciales circuitos turisticos cuya base sean, total o parcialmente, las Rutas
Patrimoniales.

Finalmente interesa la elaboracidn de un Modelo de Gestion para las rutas y en consecuencia un plan
de accién que proponga al Ministerio las acciones a tomar.

Los Estudios, por tanto, persiguen avanzar de manera integral para alcamzar grados de
ststentabilidad para el programa, encaminados a identificar e integrar criterios de administracién en
Ia eleccion y gestion de cada Ruta Patrimonial,

En el marco de Ja accién de miltiples agencias gubernamentales de impulsar iniciativas como las
anteriormente descritas, ufilizande la infraestructura existente y potenciando la cultura local, se
ejecutard un diagnGstico evaluative de las existencias, de su funcionamiento y su posible
perfeccionamiento. De esta forma se elaborard una propuesta de Plan de Accién, a objeto de orientar
la poiitica ptblica de habilitacién de espacios pihblicos de alto valor patrimonial para el uso
sustentable y goce de las poblaciones locales.

EI proyecto objeto del presente convenio serd efaborado por un equipo de profesionales liderado por
el docente del Instituto de Geografia de la Facultad de Historia, Geografla y Ciencia Politica de la
Pontificia Universidad Catélica de Chile, don Rodrigo Hidalgo Datiwylex, cédula de identidad N°
10.937.667-1, o a quién en su reemplazo sea nombrado de comin acuerdo entre las partes, en
coordinacién con el Jefe de la Division de Bienes Nacionales a través del Jefe del Departamento de
Estudios Territoriales.

CUARTQ: Trabajo conjunto.

Se realizar4 una reunién de coordinacién entre la Universidad y el Jefe del Departamento de Estudios
Territoriales de la Division de Bienes Nacionales. Luege de la cual y, con los antecedentes aportados
por el Ministerio de Bienes Nacionales, la Universidad deberé elaborar un Plan de Trabajo definitivo,
que debe considerar las tareas a desarroliar y tos tiempos involucrados, el cual quedara reflejado en
un documento deriominado “acta de reunién” que incluira la Carta Gantt asociada.

La reunién inicial de coordinacion debera realizarse dentra de los 5 dias hébiles siguientes de la
entrada en vigencia clel convenio.

Sin perjuicio de esto, los signatarios del presente convenio deberédn confemplar ademas Ia realizacién
de a lo menos 2 reuniones durante la ejecucién del trabajo para presentar avances del estudio e

informes,

QUINTO: Metodologia y plazos. _ '
El Estudio contempla st ejecucién en 100 dias corridos, segin lo dispuesto en la clausula décima

siguiente, considerando su desarrollo en Ias siguientes etapas:

ETAPA 1 Diagnostico y Andlisis
Diagnéstico y analisis Objetivo:
Durante esta etapa, se deberd realizar un diagnéstico de las Rutas
Patrimoniales a estudiar, el que deberd contemplar tépicos como:
estado del recorrido e hitos, estado y situacion de planta turistica,
servicios e infragstructura asociada, sefialékica, estado y situacién de




accesos y redes viales, validez de la informacién presente en la guia,
coherencia del relato, omisiones respecto a atractivos o productos
turisticos presentes en el drea de influencia de la Ruta, conocimiento
local del preducto, entre olros,

El diagndstico también debe identificar posibles macro circuitos
generados a partir de la unién de rutas que potencie fa regién como un
atractivo de turismao coltural,

Una vez realizade el diagnéstico se deberd realizar un andlisis que
permita identificar fortalezas y debilidades de cada RP, junto con esto
se deberfn entregar propuestas de mejoramiento de cada ruta o
circuito prapuesto.

Metodologia:

Para realizar ese levaniamiento se deberd trabajar con las siguientes

herramientas metedolégicas:

«  Fichas de ferreno: las que deberdn generarse para el recorrido en su
conjunto y para cada une de Jos hitos comprendidos en éste, asf
come también para los accesos, caminos e infraeshructura
contenida en Ta ruta.

- Fofografies de ferveno: cada ficha deberd ir acompafada de
imagenes georreferenciadas que permitan-el registro de los datos
levantados. Para el caso de las rutas de la region de O'Higgins, la
SEREMI cuenta cont un extenso archivo fotogréficn, el que deberd
ser actualizado,

- Revisidn bibliogrifica; que permita cotejar la informacién presente
en la guia con fa obtenida en terreno.

- Anilisis FODA u/fatro: ¢l que se deberd realizar con la informacitn
obtenida y permitird evaluar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de cada ruta patrimonial. El andlisis
deberd incluir Ta propuesta de mejoramiento para potenciar cada
recorrido. :

- El tipo de fichas, la bibliografia a revisar y los pardmetros de
andlisis deberdn ser comsensuados entre el consultor y el
Ministerio en una veunién de planificacién previa,

- LI Diagnéstico debe proponer una red de Rutas Patrimoniales
sobre Ia que se centraré el trabajo de Ia etapa 2, en la que se
verificard, en todo momento, pudiendo ampliarse o reducirse, de
acuerdo a los datos que en esa etapa se analicen. Se deberd trabajar
en una propuesta de unién de los circuitos, permitiendo Ia
creacifn de macro circuitos que se intepren a las actividades
turisticas regionales, permitiende por ejemplo su comercializacién
y oferta por parte de tour operadores.

- Cartografin de Diagnéstico, que localice espacialmente’ las
varinbles levantadas en el diagnéstico.

Productos esperados;

e Informe de diagnostico y andlisis del estado de las rutas, con
propuesta de mejoramiento para potenciar cada recorrido.

« Archivo fotografico gearreferenciado, La SEREMI de Ia regitn de
O'Higgins proporcionard un extenso archivo fotogrifico, el que
debers ser actualizado por el consultor,

*  Fichas de terreno asociadas a archivo fotografico de a las rutas.

e Cartografia que registre el levantamiento de las variables
contempladas en el diagnastico,

ETAPA 2 Servicios e infraestructira

Actividad 1 Objetivo;

Levantamiento y Con esto se busca identificar los servicios y Ia infragstructura presente en
evaluacidn de los cada recorrido, permitiendo contar con informacién detallada de sus
servicios e infragstructira | caracterfsticas e identificando  sus necesidades y  potenciales
asoctada  las rufas | requerimientos a las Rutas Patrimoniales.

patrimoniales. Metadologia:

Se deberd contar con una metodologia para el andlisis de las variables, y
expresar con claridad los alcances y resultados de la misma. En este
sentido, se levantard, entre otros pardmetros, la informacién relativa a
alojamiento, alimentacién, actividades reereativas, actividades culturales,
actividades productivas susceptibles de ser incorporadas, produccién y
venta de arfesanias, gastronomia, vitivinicultura, eventos, ofertas
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turisticas organizadas, estado de los caminos, plan de obras e inversiones
ptblicas para los proximos tres aitos,

Esta actividad deberd realizarse en terreno y deberd ser apoyada con las

siguientes herramientas:

- Ficlas de terrento: las que penmitirén recoger de forma sintética toda
la informacién relativa a cada uno de los requesimientos servicios
y infraestructura.

- Registiv fotogrdfico georreferenciado.

- La evaluacidn de los servicios deberd también tomar en cuenta
algunos pardmeiros considerados en las experiencias de urismo
rural (INDAP y SERNATUR) y turismo cultural (CNCA), los que
ademds deberdn ser acordados en reunion de planificacion.

- La informacién recogida deberd contemplar los accesos e
infraestructura especial para discapacitados.

Productos esperados:

e  Informe que contenga: base de datos y caracterizacién de cada uno
de los servicios, identificacién de infraestruciura y evaluacién de
los mismos.

*  Registro fotogrifico georreferenciado

»  Cartograffa (se utilizard, para estos efectos, cartografia del MOP,
que proveers el MBN).

Actividad 2
Identificacion de perfiles
de usuarios.

Objetivo:
Identificar los ptiblicos objetivas a los que podria encausarse una oferta
de la red de Rutas Patrimoniales que el consultor proponga.

Metodologia:

El consultor deberd aplicar una metodologfa para el amilisis de las
variables, y expresar con claridad los alcances y resultados de la misma,
Se tendrén presentes, como minimo, para [a jdentificacion de perfiles los
datos de flujo caminero, su distribucién, el ndmerc de visitas a las
Iocalidades, a negocios establecidos, el crecimiento en los tltimos tres
aiios, ete. Los datos deberdn ser tomados de fuenles como Breccion de
Vialidad, Cdmaras de Turismo locales, Oficinas de turisme comunal,
SERNATUR, Ministerio de Transporte, elc. El proponenie deberd
especificar metodologfa a aplicar, fuentes a utilizar y resultados que
oftecerd.

Productos esperados:

Informe con perfiles de usuarios, identificacion de tipos de productes
solicitados por los mismos, correlacionando ¢6mo podria cubrir Ia oferta
existente Ja demanda potencial proveniente de los perfiles identificados.

Actividad 3
Identificacién y propuesta
de  Infraestructura ¥y
servicios
complementarios.

Objetive:
Identificar obras de irfraestructura y servicios' complementarios para
cada Ruta Patrimonial.

Metodologia:

El consultor deberd aplicar una metodologla para el andlists de las
variables, y expresar con claridad los alcances y resultados cle Ja misnwa.
Con el levantamiento en el diagnéstico de la etapa I, més fas actividades
1y 2 de la etapa 2 se deberdn identificar infraestructuras y servicios
complementarios & cara Ruta Patrimonial, infracstructura que lenga
relacién principalmente con obras viales (mejoramiente de caminos,
habilitacién de miradores, habilitacién de senderos en determinados
tramos, sefialética, entre otras). Se deberd contemplar para estos efectos,
entre otras variables, €l plan de inversiones y mantenimiento de la
Direccidn de Vialidad, la descripcién de estado de caminos, la
descripeion del estacdlo de obras viales complementarias & los caminos,
mejoras necesariag, correlacidn del relato de las Rutas Patrimoniales con
Iz disposicién de obras camineras gue pennitan su vealizacitn, fales
como: tiradores, pavadores, zomas de descanso y vecreacion,
estacionamienkos, senderos, seflalética, entre otros.

Produclos esperados:
o Informe de identificacién de infraestruchura,
¢ DPropuesta de infraestructura y servicios que contemple su
justificacion, el tpo de obra, sus caracterfstivas generales y
ubicacién. ]
+  Cartografin de ubicacién de obras propuestas y mejora de las
existentes.

Actividad 4:
Identifivacion de

Objetivo: : .
Propuesta preliminar de productos turfstices y/v integracién de Jas Rutas




| potenciales productos

| tuzisticos

Patrimeniales ¢ macro cirenitos  regionales de redes de rutas a
productos turiskicos existentes.

Metodologia:

Bl proponente deberd utilizar una metodologia para el anélisis de las
variables, y expresar can claridad los alcances y resultados de la misma,
Con el levantamiento realizado para la ctapa 2, actividad 1 y la
informacién obtenida de Ia actividad 2, més el andlisis y diagnéstica de la
etapa 1, se deberdn proponer potenciales productos turisticos de las
Rutas Palrimoniales y/o integracién de Jas Rutas Patrimoniales o macro
circuitos regionales de redes de rufas a productos turisticos existentes.

Productos esperados:

+  Revisifn de la propuesta prefiminar de union de los circuitos, y
proposicion  definitiva de macro circuitos que se integren a las
actividades turisticas regionales, la que serd expuesia a los actores
locales, en talleres, para su modificacién y aprobacién,

¢  Propuesta de productoes furisticos a potenciar e incluir en redes de
Rutas Patrimoniales y/o las redes de Rutas a ser incluidas a
productos mrfsticos

» La propuesta debe contener elementos preliminares de
alternativas de  comercializacién y oferia de los productes
asociados a las Rutas Patrimoniales.

ETAPA 3; Actores locales:

Actlvidad 1; Identificacion
de actores lacales

Objetivo:

Busca identificar los actores locales claves en torno a la ruka, para
permitir futuras acciones que generen sustentabilidad y apropiacién
local del recorrido,

Metodologia:

El proponente deberd ofrecer una metodologia de mapa de actores, y
expresar con claridad los alcances y resultados de la misma,

Se debe realizar una base de datos con los actores claves para el
desarrollo sustentable de la rufa, ésta debe incluir actores pdblicos y
privados y los roles que cumple o podrd cumplir cada uno de estos
actores en ¢l desarrollo de la ruta. Para la construccién de st base de
dates, se deberd tomar contacto con la mayoria de los actores velevantes,
Se aprovechard esta instancia para establecer la disposicién de los actores
a la temdtica que ocupa el interés de estas bases.

Para el caso de Ia regién de Coquimbo, se entregard al consultor, las
bases de datos de actores claves para alguna de las rutas de la regidn,
deberd ser evaluada Ia pertinencia de estos actores y posteriormente
actualizar los datos entregadas.

Productos esperados;
¢  Mapa de actores
o Base de datos de actores relevamtes, Para Ja regién de Coquimbo,
actualizacion y enriquecimiento de la base de datos disponible.

Actividad 2. Realizacién
de reuniones
informativas,

Objativo:
Someter a discusion la propuesta aleanzada a partir de las etapa Ly 2 y
recabar informacién acerca de sus necesidades, proyecciones y
factibilidad de implementacién de administraciones locales de los
recorridos.

Metodologia:

[l consultor deberd ofrecer una metodologia para el analisis de las
variables, y expresar con claridad los alecances y resultados de la misma,
Debers contemplar, para cumplir con los objetivos de esta etapa, Ia
realizacién de dos reuniones informativas en cada regiém, con los actores
identificades por cada Ruta o red de Rutas,

La realizacién de las reuniones informativas debera acordarse en Ia
primera reunién de ajuste metodoldgice a realizarse entre las partes.

Productos esperados:
» Informe primtera reunién informativa
o Informe segunda reunién informativa, deberd contener el detalle
de cada uno de los acuerdos y compromisos adquiridos por los
actores loeales, en pos de la administracién y sustentabilidad de la
Ruta o la red de Rutas,
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ETAPA 4: Modelos de gestion

Modelos de gestion Objetivo:
Con la informacién recogida a lo Targo del estudio, se debera trabajar en
propuestas de modelos de gestién y su correspondiente Plan de accién
para un plazo de tres afios por cada Ruta o red de Rutas, que garanticen
su sustenlabilidad. Esta etapa considerard una propuesta preliminar que
debera ser desarrollada en forma paralela a la actividad nimero 2 de la
Etapa 3, pues cada modelo de gestion debe ser validado por los actores
relevantes en los talleres.
Metodologia:
El proponente deberd ofrecer una metodologia para el andlisis de las
variables, y expresar con claridad los alcances y resultados de la misma.
Las propuesta final debe basarse en la informacién recogida durante el
estudio, la naturaleza del producto Rutas Patrimoniales (programa fiscal
que genera acceso publico y puesta en valor de territorios con riquezas
patrimoniales) y las conclusiones del segundo taller realizado con la
comunidad local. La propuesta debera contemplar un Plan de Accién de
alcance multisectorial, que le permita a los actores involucrados y al
Ministerio implementar dichos modelos de gestién. El Plan de Accidn debe
contemplar ademés, costos referenciales de implementacién de acciones.
Productos esperados:

s DPropuestas de Modelos de gestion para cada ruta y Plan de

Accidn para su implementacién en un horizonte de 3 afios y costos
asociados.

Una vez concluidas las etapas correspondientes, la Universidad deberd entregar al Ministerio dos
informes con los contenidos, en la forma y plazos que a continuacién se indican:

Informe 1:

Deberé considerar los contenidos de las etapas 1 y 2 que tendrén un plazo méximo de ejecucién de 60
dias corridos, contados desde la entrada en vigencia del correspondiente convenio. El informe
deberd ser entregado en oficina de partes del Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de 60
dias corridos. El Comité Técnico, compuesto por profesionales del Departamento de Estudios
Territoriales de la Division de Bienes Nacionales y de la Secretaria Regional Ministerial
correspondiente, tendrd un plazo no mayor a 5 dias corridos para emitir un consolidado de
observaciones al informe. De existir observaciones, éstas deberdn ser subsanadas y/o aclaradas en un
plazo no mayor a 5 dias corridos desde la fecha de emisién del consolidado de observaciones. El
plazo de emision de observaciones y sus respuestas no significardn extensién en el plazo de ejecucién
del segundo informe y final.

Informe 2 y final:

Debera considerar los contenidos de las etapas 3 y 4 que tendran un plazo maximo de ejecucién de
100 dias corridos, contados desde la entrada en vigencia del correspondiente convenio. El informe
debera ser entregado en oficina de partes del Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de 100
dias corridos contados desde la entrada en vigencia del convenio. El Comité Técnico, compuesto por
profesionales del Departamento de Estudios Territoriales de la Divisién de Bienes Nacionales y de la
Secretaria Regional Ministerial correspondiente, tendra un plazo no mayor a 5 dias corridos para
emitir un consolidado de observaciones al informe 2 y final, las que deberan ser subsanadas y/o
aclaradas en un plazo no mayor de 5 dias corridos desde la fecha de emisién del consolidado de
observaciones.

SEXTQ: Productos esperados y formatos de entrega
Productos esperados
Los productos esperados para el presente servicio son los siguientes:
e Documentos Impresos v Respaldo Magnético
Se requiere la entrega de 2 originales del documento impreso y dos copias respaldo magnético para

cada Informe que contenga informacién de terreno procesada para cada una de las variables en cada
uno de los apartados descritos anteriormente. El estudio debera ser presentado con un resumen del
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trabajo, cartograffa (entendida como la espacializacién e integracién de todas las variables
incorporadas en los estudios) y archivo fotogréfico correspondiente.

e Cartografia

La cartografia se espera que sea incorporada en el documento, como imagenes al interior del texto,
acompafiando cada capitulo o subcapitulo, ilustrando ya sean los antecedentes, resultados o
conclusiones de cada uno de ellos. Para la presentacién y desarrollo de la cartografia, la escala a
emplear debera ser seleccionada en funcion de los objetivos y resultados esperados, y sera fijada en la
reunién de ajuste metodolégico a sostener entre el consultor signatario del convenio y la contraparte
técnica, antes del inicio de las actividades.

Adicionalmente se debera entregar junto a cada copia del documento final impreso, un juego de
planos segun el formato sefialado en el acdpite respectivo, las cartas correspondientes a las distintas
variables a considerar en el diagnéstico.

e SIG
La informacion cartografica deberd ser entregada como proyecto SIG, en la proyeccién UTM, Datum
WGS 84 en una carpeta Illamada RP_Nombre de la region, con subcarpetas para cada Ruta
Patrimonial llamadas RP_nombredelaruta. Las que en su interior deberdn contener las siguientes
subcarpetas: proyectos, vectores, raster, fotografias y layout.
En la carpeta proyectos deberdn venir los archivos correspondientes a los proyectos
{(nombredelproyecto.mxd) compatible con el software AreGis 9.2.

En la carpeta fotografias, las fotografias georreferenciadas de los hitos o atractivos, en la carpeta
vectores todos los shapes empleados en el proyecto, en la carpeta raster, las imagenes o archivos
raster empleados en el proyecto y finalmente en la carpeta layout, salidas como mapas en formato de
imagen (JPEG) de los proyectos desarrollados, para dos tamafios de impresion (carta y ploteo segiin
que tamafio se ajuste a la disposicién y escala seleccionada para su representacion).

En las carpetas vectores y raster ademas se deberdn incluir dos subcarpetas Entrada y Salida,
ubicando en la carpeta Entrada todos aqueilos archivos de enfrada (insumos) y en carpeta Salida,
todos aquellos archivos finales (productos) que son los que son “llamados” desde el proyecto.

Los proyectos deberan venir con sus rutas de acceso (path) relativos, de modo de que sea posible
cambiar la ubicacién de referencia del proyecto, sin necesidad de cambiar la ubicacién de todos los
archivos.

Todos los archivos incluidos en el proyecto deberdn venir en el formato segiin lo indicado en el
acdpite formatos de entrega y estar ubicados en carpetas o subcarpetas contenidas en la carpeta
matriz o de referencia,

Formatos de entrega
Los productos solicitados deberdn ser entregados en los siguientes formatos:

» Se requiere la entrega del Documento correspondiente a los resultados del estudio en
formatos digitales (*.doc} y (*.pdf), ademds de las copias impresas sefialadas, las que deberan
ser presentadas en un archivador o carpeta, en cuyo lomo deberd estar rotulado el afio, el
nombre del estudio y el nombre del adjudicatario. Misma Informacién que debera ir en la
tapa del archivador a lo que se sumaréan los logos del Ministerio y de la institucién signataria
del convenio.

» Elformato del documento debe seguir la estructura expuesta en las presentes bases técnicas.

* La informacién cartogréfica deberd ser presentada en formato compatible con ArcGis 9.2 y
entregados sus respaldos como un proyecto SIG en la proyeccion UTM, Datum WGS 84, en
una carpeta tnica llamada RP_Nombre de la region con subcarpetas para cada Ruta
Patrimonial llamadas RP_nombredelaruta y una carpeta para la integracién de estas.

* En la carpeta fotografias, se deberdn incluir las fotografias georreferenciadas de los hitos o
atractivos.

* Enla carpeta vectores todos los shapes empleados en el proyecto. Adicionalmente se deberan
incluir dos subcarpetas Entrada y Salida, ubicando en la carpeta Entrada todos aquelios
archivos de entrada (insumos) ya sean estos generados por otros proyectos u ofras
instituciones, los que deben estar correctamente identificados. FEn carpeta Salida, todos
aquellos shapes finales (productos), resuitantes de la integracién y procesamiento de shapes
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de entrada més el levantamiento de informacién en terreno y su posterior sistematizacién y
procesamiento, que son los que son “llamados” desde el proyecto.

* Enlacarpeta raster, las imagenes o archivos raster empleados en el proyecto.

¢ Todos los archivos en formato shape o raster deberan tener su homélogo *.prj que indique
proyeccion, datum y huso del mismo.

* En la carpeta layout, las salidas como mapas, en formato de imagen (JPEG) de los proyectos
desarrollados, los que deberan estar disponibles en dos (2) tamafios de impresién (carta y
ploteo segiin formato seleccionado para impresién 90%60 o 120%90),

» La carpeta correspondiente a cada Ruta deberd incluir todos los proyectos generados, asi
como las subcarpetas indicadas en el acapite SIG de Productos Esperados. Los Layouts o
mapas deberdn considerar una vifieta en que esté incorporado el nombre del estudio, nombre
del proyecto, simbologfa o leyenda, datos cartograficos o geodésicos, escala de informacién
base, escala de representacion en formato texto y barra, ademas de identificar el Norte.

* Se deberd acompafiar el informe final para cada copia impresa, con un juego de planos en
formato a elegir entre 90*60 o 120*90, con las cartas, correspondientes a cada proyecto, las que
deberan venir dobladas e incorporadas en las carpetas respectivas en fundas transparentes.

¢ La informacion fotogréfica debera ser entregada digitalizada con extensiéon JPG tamaifio 60 x
80 cms a 72 dpi (2034 x 1728 pixeles).

SEPTIMO: Pago.
Por la prestacion de servicios encomendados, el Ministerio pagara a la Universidad la suma total de
$20.000.000.- {veinte millones de pesos), exentos de impuestos.

Para la procedencia del pago, la Universidad debera entregar en la Oficina de Partes del Ministerio la
Factura correspondiente.

Con todo, para dar curso al pago, deberd acompafiarse un documento en que conste [a recepcién
conforme del servicio y de los preductos comprometidos, suscrito por el Jefe de la Divisién de Bienes
Nacionales.

El Ministerio tendrd un plazo de 30 dias para efectuar el pago, contado desde la entrega de los
documentos antes indicados.

Sin perjuicio de lo anterior, se contempla la entrega de dos pagos parciales, en la siguiente forma:

-Un primer estado de pago, equivalente al 60% del valor convenido, correspondiente a la suma de
$12.000.000.- (doce millones de pesos), previa entrega y aprobacién del Informe 1. Este pago se
efectuara dentro de los 30 dias siguientes a la entrega por parte de la Universidad de la factura
correspondiente y el certificado de recepcion conforme.

-Un segundo estado de pago, equivalente al 40% del valor convenido, correspondiente a la suma de
$8.000.000.- {ocho millones de pesos), previa entrega y aprobacién del Informe 2. Este pago se
efectuara dentro de los 30 dias siguientes a la entrega por parte de la Universidad de la factura
correspondiente y el certificado de recepcion conforme.

OCTAVO: Anticipo y garantia.

Al inicio de la ejecucién del convenio, la Universidad podra solicitar un pago anticipado el que no
podréd exceder del 20% del total del servicio, el que serd descontado del primer estado de pago
sefialado en la cldusula anterior. Para acceder al anticipo, la Universidad debera solicitarlo por escrito
al Jefe de la Division de Bienes Nacionales, acompafiando una factura por el valor total del anticipo y
una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista, depésito a la vista o vale vista por el monto
equivalente al 100% de la cantidad solicitada, a nombre del Ministerio de Bienes Naciconales, la que
deber4 sefialar que se toma en “Garantia por anticipo”, con una vigencia igual a la duracién del
convenio aumentado en 60 dias habiles.

Esta garantia por anticipo podré ser retirada por la Universidad una vez descontado el anticipo del
primer estado de pago en la forma ya indicada.

NOVENO: Garantias.
A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimienio de las obligaciones emanadas del presente
convenio, la Universidad entregard una boleta de garantia bancaria, vale vista o depésito a plazo
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equivalente al 10% del valor total del convenio, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, con
una vigencia no inferior a la duracién del convenio mas 60 dias habiles, la cual debera ser entregada
en la Unidad de Finanzas del Ministerio para su custodia. La garantia debera cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Tomada a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, RUT N° 61.402.000-8.

b) Ser pagadera a la Vista.

c) Tener el cardcter de irrevocable.

d) La glosa deberd decir: “Parn garantizar el fiel cumplimiento de las nacciones de apoyo
comprometidas en el Convenio Estudio de Diagndstico y Modelos de Gestion para la sustentabilidad de
un conjunto de Rutas Patrimoniales en las regiones de Coquimbo y O 'Higgins”.

e) Vigencia minima igual a la duracién del convenio mas 60 dias habiles. Este plazo debera
contarse a partir de la fecha de dictacién de la resolucién aprobatoria del convento.

El Ministerio quedard facultado para hacer efectiva la garantia antes indicada en caso de
incumplimiento del presente Convenio por parte de la Universidad, entendiendo como tal, la no
entrega de cualquiera de los productos pactados dentro de las fechas programadas.

La garantia se hara efectiva administrativa y unilateralmente por parte del Ministerio, y sin necesidad
de requerimiento ni acciéon judicial.

DECIMO: Multas.

Si la Universidad no cumpliera con los plazos establecidos en el presente convenio para la entrega de
cada producto dentro de su correspondiente etapa, el Ministerio podré aplicar una multa equivalente
al 0,5% (cero coma cince por ciento) del valor total del convenio por cada dia corrido de atraso, con
un maximo de 20 dias. EI cobro de Ia multa se efectuard descontando el monto del estado de pago
respectivo.

En la eventualidad de qué al cabo de 20 dias corridos de atraso Ia Universidad no entregue alguno de
los productos, se entenderd configurado el incumplimiento, y el Ministerio quedard facultado para
hacer efectiva la garantia de fiel cuamplimiento estipulada en la clausula anterior.

No se aplicaran multas si el atraso es imputable al Ministerio de Bienes Nacionales, ¢ si este se ha
producido por caso fortuito o fuerza mayor.

UNDECIMO: Aprobacién y Vigencia.

El presente convenio debera ser aprobado a través del correspondiente acto administrativo, y s6lo
comenzari a regir a contar del dia habil siguiente al de su publicacién en el portal
www.mercadopulblico.cl, hecho que ocurre junte con la emisién de la orden de compra.

DECIMO SEGUNDO: Plazo.

El plazo para el cumplimiento total del convenio serd de 120 dias corridos y la Universidad
dispondra de un plazo méximo de 100 dias corridos para su ejecucién total, contado partir de la
entrada en vigencia.

Por su parte, el Ministerio dispondra de un total de 10 dias corridos para observar los Informes o
productos, aprobarlos o rechazarlos. En caso de presentarse observaciones y/o rechazarse algin
producto, la Universidad dispondréd en total de un plazo no mayor a diez dias corridos, contados
desde la notificacién por parte del Ministerio, para responder dichas observaciones y realizar las
correcciones pertinentes.

DECIMO TERCERO: Término anticipado.

No obstante el plazo pactado, en cualquier momento, de manera administrativa y sin requerimiento
judicial, el Ministeric podrd poner término al presente convenio, siempre que el interés fiscal asi lo
requiera o por incumplimiento grave por parte de la Universidad, calificado por el Ministerio. En
cualquier caso, dicho término sera dispuesto mediante resolucién fundada del Subsecretario de
Bienes Nacionales y notificada oportunamente a la Universidad.

DECIMO CUARTO: Confidencialidad, propiedad de la informacién y prohibicién general de uso.
Toda informacién a que acceda Ia Universidad durante la ejecucion del presente convenio, asi como
todo producto, parcial o final, que resulte de la labor encomendada y objeto del presente contrato,
serd de propiedad exclusiva del Ministerio. Asimismo, serd de propiedad exclusiva del Ministerio
toda la documentacion que se genere por la ejecucion del presente convenio, sin que la Universidad
pueda utilizarla o destinarla a fines ajenos a éste.
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La Universidad no podré utilizar Ia informacién y productos resultantes de este convenio. En
consecuencia, estard prohibida su reproduccién parcial o total sin que medie autorizacion expresa del
Ministerie.

El uso indebido de esta informacién, asi como el de no mantener reserva de la misma, salvo
autorizacidn expresa del Ministerio, dard derecho a este tltimo a exigir jucicialmente el pago de las
indemnizaciones que sean procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones que
al efecto establece la ley sobre Propiedad Intelectual y el Cédigo Penal, de configurarse algiin delito
ahi sancionado.

A su vez, el Ministerio mantendra en reserva los procesos, mecanismos, ensayos y registros a que
tenga acceso, respecto de tecnologias, negocios y cualquier otra materia que conozca por esta
prestacién de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, no serd considerada como “Informacién Confidencial”, aquella
informacién considerada de dominio piblico, al momento de la firma del presente convenio o bien
aquella que quede a disposicién y acceso publico, sin la intervencién de la Universidad.

DECIMO QUINTO: Supervision.

La supervision técnica y revisién general de los trabajos contemplados en el convenio serdn
realizadas por un Comité Técnico, compuesto por el Jefe del Departamento de Estudios Territoriales
de la Divisién de Bienes Nacionales o por profesionales designados para tales efectos y de un
profesional de la Secretaria Regional correspondiente.

Serd obligacion del mencionado Comité Técnico realizar la revision de los trabajos e Informes
elaborados y entregados por la Universidad, realizando observaciones si las hubiere.

El objetivo de esta supervisién serd constatar el cumplimiento de los requerimientos consignados en
el convenio, incluyendo la Carta Gantt.

Se supervisara lo relacionado con el personal profesional, metodologia aplicada, tiempos, etc.

DECIMO SEXTO: Domicilio.
Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Santiago.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.
La personeria del Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, Sr. Juan Carlos Bulnes Concha, consta en el
Decreto Supremo N° 5, de fecha 3 de febrero de 2011, del Ministerio de Bienes Nacionales.

Por su parte, la personeria con que actiia don Guillermo Marshall Rivera, para representar a la
Pontificia Universidad Calolica de Chile, consta de la escritura publica de fecha 14 de abril de 2010,
otorgada ante el Notario Piblico Interino de la Décima Notaria de Santiago don Felipe Octavio
Acuiia Bellamy, anotada en el libro Repertorio bajo el N® 595-2010.

DECIMO OCTAVO: El presente convenio se suscribe en tres ejemplares, del mismo tenor, fecha y
validez, quedando dos en poder de Ministerio y uno en poder de la Universidad”.

2°- Autorizase a la Division Administrativa para
que, a través de la Unidad de Finanzas, pague a la Pontificia Universidad de Chile, domiciliada en
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N340, comuna y ciudad de Santiago, la suma total de
$20.000.000.- {veinte millones de pesos), exentos del LV.A., en las condiciones establecidas en el

convenio.
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3% Impitese el gasto antes indicadc
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°183, de fecha 18 de abril de 2011, al
(Bienes y Servicios de Consumo), ftem 11 (Servicios Técnicos y Profesionales), As
(Estudios e Investigacién), del presupuesto vigente para el afio 2011, del Minister
Nacionales.

4°- La recepcion conforme del
otorgaré la Jefa de Ia Divisidn de Bienes Nacionales,

Registrese, Comuniquese y Archivese,
(FDO.) JUAN CARLOS BULNES CONCHA. Subsecretario de Biene:

Lo que transcribo a Ud., para su coqgehiﬁentof T
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DISTRIBLICION:

Gabinete Subsecretario

P. Universidad C, de Chile - Pacultad de Historia, Geagraffa y C. Politicas {original de convenio)
Divisién de Bienes Nacionales

Recursos Fisicog (original cenvenio)

U, Finanzas

Archivo (orlginal convenio)

YYVYYYY



CONVENIO DE PRESTACION DE ACCIONES DE APOYO
“ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y MODELOS DE GESTION PARA LA
SUSTENTABILIDAD DE UN CONJUNTO DE RUTAS PATRIMONIALES DE LAS
REGIONES DE COQUIMBO Y O "HIGGINS"

MINISTERIO DE BIENES NACIONALLS
Y

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Facultad de Historia, Geogralia y Ciencia Politica - Instituto de Geografia

En Santiago de Chilela§dias del mes de i  de zon, entre el MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES, R.U.T. N° 61.402.000-8, representado para estos efectos por don
Juan Carlos Bulnes Concha, cédula nacional de identidad Ne 12.124.734-8, Subsecretario
de Bienes Nacionales, ambos domiciliades en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N¢
720, comuna y ciudad de Santiago, en adelante también e indistintamente el “Ministerio”,
por una parte; y por ka otra la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT
N° 81.698.900-0, representada en este acto por su Rector Subrogante Estatutario, don
Guillermo Marshall Rivera, cédula nacional de identidad N° 8.531.874-8, ambos con
domicilio en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N2 340, comuna y ciudad de
Santiago, en adelante también e indistintamente la “Universidad”, se ha acordado
suscribir el siguiente convenio de prestacion de acciones de apoyo:

PRIMERO: Contexto.

E! Ministerio de Bienes Nacionales mediante el programa de Rutas Patrimoniales ha
logrado importantes metas y objetivos, planteados en su origen, entre ellos, valorizar y
conservar terrenos fiscales de alto valor natural y/o cultural; otorgar acceso a los
ciudadanos a los bienes fisicos y paisajfsticos del territorio y al conocimiente de sus
diversas culturas; y concesionar Rutas Patrimoniales a actores locales, involucrdndolos en
el drea turismo de intereses especiales, contando a la fecha con un total de 58 Rutas
Patrimoniales a lo largo de todo el territorio nacional.

Actualmente el conjunto de rutas, se enfrenta a nuevos desafios, plantedndose la
necesidad de avanzar en una nueva etapa que permita asociar a las Rutas Patrimaoniales,
infraestructura y equipamientos, asi como otros atractivos locales, para lo cual resulta
fundamental realizar un diagnéstico del estado actual de las Rutas e identificar nuevos
atractivos, necesidadesf/o productos a potenciar para ampliar la base primaria de
informacion territorial, y desarrollar sobre esta base Modelos de Gestién que permitan
avanzar hacia la sustentabilidad de las mismas.

Asi, para esta nueva etapa, se ha definido un area de estudio constituido por un conjunto
de rutas patrimoniales que se emplazan en terrenos fiscales y Bienes Nacionales de Uso
Publico en las regiones de Coquimbo y O'Higgins, en la cual se contempla una
importante participacién de actores locales piiblicos y privados, para efectos de viabilizar
Modelos de Gestidn que sean propuestos en el marco de una consultoria.

Es en este contexto, que el Ministerio requiere celebrar con Ia Universidad un convenio
de prestacién de acciones de apoyo para la realizacién de “Estudio de Dlagnésticp BIEND)
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Modelos de Gestién para la sustentabilidad de un conjunto de Rutas
Patrimoniales de las regiones de Coquimbo y O Higgins”.

SEGUNDO: Fuente legal y objeto.

En el marco de las disposiciones contenidas en la ley N¢ 18.803, que autoriza a los
Servicios Ptblicos regidos por el titulo Il de la ley N2 18.575 para celebrar convenios de
prestacion de acciones de apoyo con diferentes organismos, entre ellos las Universidades,
en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Ne 21 de 1ggo del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta; y tras ponderar los criterios de experiencia y eficiencia se ha
decidido solicitar a la Pontificia Universidad Catdlica de Chile la elaboracion del estudio
denominado "Estudio de Diagnéstico y Modelos de Gestién para la sustentabilidad
de un conjunto de Rutas Patrimoniales de las regiones de Coquimbo y
O’Higgins”.

TERCERO: Convenio.

Mediante el presente instrumento, la Universidad se compromete a realizar ¢l estudio
denominado "Estudio de Diagnéstico y Modelos de Gestién para la sustentabilidad
de un conjunto de Rutas Patrimoniales de las regiones de Coquimbo y
O’Higgins”. Para la ejecucion del estudio de diagndstico y modelos de gestion,
circunserito a 8 rutas patrimoniales, cinco en la regién de Coquimbo y tres en la regién
de O'Higgins, se deberd realizar, en primer lugar, un analisis de la situacién
particular de cada ruta patrimonial como del conjunto existente para la region, y en
consecuencia un diagnéstico. Posteriormente se contempla realizar un
levantamiento de la planta turfstica completa existente y los servicios potenciales de
desarrollar.

Por otra parte se requerira Ja identificacion de actores locales asociados z las rutas, y
potenciales a involucrar, quienes deben ser convecados a trabajar en reuniones para
establecer con una mirada participativa de los potenciales circuitos turisticos cuya base
sean, total o parcialmente, las Rutas Patrimoniales.

Finalmente interesa la elaboracién de un Modelo de Gestién para las rutas y en
consecuencia un plan de accion que proponga al Ministerio las acciones a tomar.

Los Estudios, por tanto, persiguen avanzar de manera integral para alcanzar grados de
sustentabilidad para el programa, encaminados a identificar e integrar criterios de
administracion en fa eleccion y gestion de cada Ruta Patrimonial.

En el marco de la accién de multiples agencias gubernamentales de impulsar iniciativas
como las anteriormente descritas, utilizando la infraestructura existente y potenciando la
cultura local, se ejecutard un diagndstico evaluativo de las existencias, de su
funcionamiento y su posible perfeccionamiento. De esta forma se elaborard una
propuesta de Plan de Acci6n, a objeto de orientar la politica piblica de habilitacién de
espacios publicos de alto valor patrimonial para el uso sustentable y goce de las
poblaciones locales.

El proyecto objeto del presente convenio serd elaborado por un equipo de profesionales
liderado por el docente del Instituto de Geografia de la Facultad de Flistoria, Geografia y
Ciencia Polltica de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, don Rodrigo Hidalgo
Dattwyler, cédula de identidad N 10.937.6G7-1, 0 a quién en su reemplazo sea nombrado
de comtn acuerde entre las partes, en coordinacién con el Jefe de la Division de Bienes
Macionales a través del Jefe del Departamento de Estudios Territoriales.

CUARTO: Trabajo conjunto.

Se realizard una reunién de coordinacién entre la Universidad y el Jefe del Departamento
de Estudios Territoriales de la Divisién de Bienes Nacionales. Luego de la cual y, con los
antecedentes aportados por el Ministerio de Bienes Nacionales, la Universidad debera

elaborar un Plan de Trabajo definitivo, que debe considerar las tareas a desarrollar y losB
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tiempos involucrados, el cual quedard reflejado en un documento denominado "acta de
reunion” que incluird la Carta Gantt asociada.

La reunién inicial de coordinaciéon debera realizarse dentro de los 5 dias habiles
siguientes de la entrada en vigencia del convenio.

Sin perjuicio de esto, los signatarios del presente convenio deberan contemplar ademis la
realizacién de a lo menos 2 reuniones durante la ejecucion del trabajo para presentar
avances del estudio e informes.

QUINTO: Metodologia y plazos.
El Estudio contempla su ejecucion en 100 dfas corrides, segin lo dispuesto en la cldusula
décima siguiente, considerando su desarrollo en las siguientes etapas:

ETAPA « Diagnostico y Andlisis

Diagndstico y andlisis | Objetivo:

Durante esta etapa, se deberd realizar un diagnéstico de las Rutas
Patrimoniales a estudiar, el que deberd contemplar topicos come: estado
del recorrido e hitos, estado y situacion de planta turlstica, servicios e
infraestructura asociada, sefialética, estado y situacidn de accesos y redes
viales, validez de la informacidn presente en la guia, coherencia del
relato, omisiones respecto a atractivos o productos turisticos presentes
en ¢l 4rea de influencla de la Ruta, conocimiento local del producto,
entre ofros.

El diagnéstico también debe identificar posibles macro circuitos
generados a partir de la unién de rutas que potencie la regién como un
atractivo de turismo cultural.

Una vez realizado el diagndstico se deberd realizar un andlisis que
permita identificar fortalezas y debilidades de cada RP, junte con esto se
deberdn entregar propuestas de mejoramiente de cada ruta o circuito
propuesto.

Metadologia:

Para realizar ese levantamiento se deberd trabajar con las siguientes

herramientas metodolégicas:

- Fichas de terreno: las que deberdn generarse para el recorvido en su
confunto y para cada une de los hitos comprendidos en éste, asi
como también para los accesos, caminos e infracstruchura contenida

- enlaruta,

- Fotografias de terreno: cada ficha deberd ir acompafiada de
imégenes georreferenciadas que permitan el registro de los datos
levantados. Para el caso de las rutas de la region de O'Higgins, la
SEREMI cuenta con un extenso archive fotografico, el que deberd
ser actualizado. :

- Revisida bibliogrdfica: que permita cotejar la informacion presente
en la guia con la obtenida en tesreno.

- Andlisis FODA ufotro: el que se deberd realizar con la informacién
obtenida y permitivd evaluar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de cada 1uta patrimonial. El andlisis deberd
incluir Ja propuesta de mejoramiente para potenciar cada recorrido.

- Eltipo de fichas, la bibliografia a revisar y los pardmetras de analisis
deberan ser consensuados entre el consultor y el Ministerio en una
reunion de planificacién previa. )

" -" El Diagnéstico debe proponer una red de Rutas Patrimoniales sobre
la que se centrard el trabajo de la etapa 2, en la que se verificard, en
tode momento, pudiendo ampliarse o reducirse, de acuerdoe a los
datos que en esa etapa se analicen. Se deberd trabajar en una
propuesta de union de los circuitos, permitiendo la creacion de
macro circuitos que se integren a las actividades turlsticas
regionales, permitiendo por ¢jemplo su comercializacién y oferta
por parte de tour operadores.

- Cartografia de Dipgnéstico, que Jocalice espacialmente las variables




levantadas en el diagndstico.

Productos esperados:

v Informe de diagnéstico y andlisis del estado de las rutas, con
propuesta de mejoramiento para potenciar cada recorrido,

» Archivo fotografico georrefevenciado. La SEREMI de la regién de
(’Higgins proporcionard un extenso archivo fotogrdfice, el que
deberd ser actualizado por el.consultor.

+  Fichas de terreno asociadas a archive fotogrifice de a las rutas.

¢ Cartografia que registre el [levantamiento de las variables
contempladas en el diagndstico.

ETAPA = Servicios e infraestructura

Actividad u
Levantamiento Y
evaluacion de Ios
servicios e

infraestructura asociada
fas rutas patrimoniales.

Objetivo:

Con esto se busca identificar los servicios y la infraestructura presente en
cada recostido, permitiendo contar con informacién detallada de sus
caracteristicas e identificando sus necesidades y potenciales
requerimientos a las Rutas Patrimoniales,

Metodologia:

Se deberd contar con una metodologia para el analisis de las vaviables, y
expresar con claridad los alcances y resultados de la misma. En este
sentido, se levantard, entre otros pardmetros, la informacién relativa a
alojamiento, alimentacién, actividades recreativas, actividades culturales,
actividades productivas susceptibles de ser incorporadas, produccién y
venta de aitesanlas, gastronomia, vitivinicultura, eventos, ofertas turlsticas
organizadas, estado de los camines, plan de obras e inversiones publicas
para los proximos tres afios.

[sta actividad debera realizarse en terreno y debera ser apoyada con las
siguientes herramientas:

- Fichas de terreno: las que permitirin recoger de forma sintética toda
la informacidn relativa a cada uno de los requerimientos servicios y
infraestructura.

«  Registro fotogrdfice georreferenciado.

- La evaluacion de los servicios deberd también tomar en cuenta
algunos pardmetros considerados en las experiencias de turismo
rural {INDAP y SERNATUR) y turismo cultural (CNCA), los que
ademds deberan ser acordados en reunién de planificacién.

- La informacién recogida deberd contemplar los accesos e
infraestructura especial para discapacitados.

Productos esperados:
¢ Informe que contenga: base de datos y caracterizacién de cada uno
de Jos servicios, identificacién de infraestructura y evaluacién de fos
mismos.
»  Registrc fotografico georreferenciado
¢ Cartografia (se utilizard, para estos efectos, cartografia del MOP,
que proveerd el MBN}.

Actividad 2:
Identificacion de perfiles
de usuarios.

Objetivo:
Identificar los pitblicos objetivos a fus que podria encausarse una oferta de
la red de Rutas Patrimoniales que ef consultor proponga.

Metadologia:

El consuitor deberd aplicar una metodologla para el analisis de las
variables, y expresar con claridad los alcances y resultados de la misma. Se
tendrdn presentes, como minimo, para la identificacion de perfiles los
datos de flujo caminero, su distribucién, el nimero de visitas a las
localidades, a negocios establecidos, el crecimiento en los Gltimos tres
afios, etc. Los datos deberdn ser tomados de fuentes como Direccitn de
Vialidad, Cimaras de Turismo locales, Oficinas de turismo comunal,
SERNATUR, Ministerio de Tramsporte, etc. El proponente deberd
especificar metodologia a aplicar, fuentes a utilizar y resultados que
ofrecerd,

Productos esperados:

informe con perfiles de usuarios, identificacion de tipos de productos
solicitados por los mismes, correlacionande cémo podiia cubric la oferta
existente la demanda potencial proveniente de los perfiles identificados.

Actividad 3

Objetivo:

0
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Identificacion y
propuesta de
infraestructura ¥
servicios

complementarios.

Identificar obiras de infraestructera y servicios complementarios para cada
Ruta Patrimenial,

Metodologia:

El consultor deberd aplicar una metodologia para el anidlisis de las
variables, y expresar con claridad los aleances y resultados de la misma.
Con el levantamiento en ¢l diagndstico de la etapa 1, mis las actividades 1y
2 de la etapa z se deberdn jdentificar infragstructuras y servicios
complementarios a” cara Ruta Patrimonial, inflraestructwra que tenga
relacidn principalmente con obras viales (mejoramiento de caminos,
habilitacion de miradores, habilitacion de senderos en determinados
tramos, sefialética, entre otras). Se deberd contemplar para estos efectos,
entre otras varfables, ¢l plan de inversiones y mantenimiento de fa
Direccién de Vialidad, la descripcion de estado de caminos, la deseripeién
del estado de obras viales complementarias a los caminos, mejoras
necesarias, correlacion del relato de las Rutas Patvimoniales con la
disposicién de obras camineras que permitan su realizacién, tales como:
miradores, paradotes, zonas de descanso y recreacion, estacionamientos,
senderos, sefialética, entre otros.

Productos esperados:
* Informe de identificacion de infraestructura,
+ Propuesta de infraestructuza y servicios que contemple su
justificacién, el tipo de obra, sus caracteristivas generales y

ubicacién.
¢+ Cartografia de ubicacién de obras propucstas y mejora de las
existentes.
Actividad 4 Objetivo:
Identificacion de Propuesta preliminar de productos turlsticos y/o integracién de las Rutas
potenciales  productos Patrimoniales 0 macro circuitos regionales de redes de rutas a productos
turisticos turlsticos existentes.
Metodologia:
El proponente deberd utilizar una metodologia para el andlisis de las
vatiables, y expresar con claridad los aleances y resultados de la misma.
Con el levantamiente realizado para la etapa 2, actividad 1 y la informacién
obtenida de la actividad 2, més el andlisis y diagnéstico de la etapa 1, se
deberan proponer potenciales productos turisticos de las Rutas
Patrimoniales y/o integracién de [as Rutas Patrimoniales o macro circuitos
regionales de redes de_rutas a productos turisticos existentes,
Productos esperados:

« Revision de [a propuesta preliminar de union de los circuitos, y
proposicion  definitiva de macro circuitos que se integren a las
actividades turfsticas regionales, la que serd expuesta a los actores
locales, en talleres, para su modificacion y aprobacién.

»  Propuesta de productos turfsticos a potenciar e incluir en redes de
Rutas Patrimoniales yfo las redes de Rutas a ser incluidas a
prodrctos turlsticos .

« La propuesta debe contener elementos preliminares de alternativas
de comercializacién y oferta de los productos asociados a las Rutas
Patrimoniales.

ETAPA. 3: Actores locales:
Actividad 11 Qbjetivo:

Identificacién de actores
locales

Busca identificar los actores locales claves en torno a la ruta, para permitic
futuras acciones que generen sustentabilidad y apropiacién local del

recorrido.

Metodologia:

E! proponente deberd ofrecer una metodologia de mapa de actores, y
expresar con claridad los alcances y resultados de fa misma.

Se debe realizar una base de datos con los actores claves para €l desarrollo
sustentable de [a ruta, ésta debe incluir actores piblicos y privados y los
roles que cumple o podrd cumplic cada uno de estos actores en el
desarrollo de la ruta. Para la construccidn de esta base de datos, se deberd
tomar contacto con Ja mayorfa de los actores relevantes. Se aprovechard
esta instancia para establecer la disposicidn de los actores a fa tematica
que ocupa ef interés de estas bases.

Para el caso e la regin de Coquimbo, se entregard al consultor, [as bases
de datos de actores claves para alguna de las rutas de la region, deberd ser

evaluada la pertinencia de estos actores y posteriormente actualizar loslm‘?
&
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datos entrepados.
Productos esperados:

¢  Mapa de actores

® . Base de datos de actores refevantes. Para la regidn de Coquimbo,
actualizacidn y enriquecimiente de Ja base de datos disponible.

Actividad z: Realizacion Objetivo:

de reuniones Someter a discusién la propuesta alcanzada a partir de las etapa1y 2; ¥

informativas. recabar informacién acerca de sus necesidades, proyecciones y factibilidad
de implementacién_de administraciones focales de los recorridos.
Metodologia:

El consultor deberd ofrecer una metodologla para el analisis de las
variables, y expresar con claridad fos aleances y resultados de la misma.
Deberd coatemplar, para cumplir con los objetivos de esta etapa, la
realizacién de dos reuniones informativas en cada regién, con los actores
identificados por cada Ruta o red de Rutas.

La realizacidn de las reuniones informativas deberd acordarse en la
primera reunidn de ajuste metodologice a realizarse entve las partes.

Praductos esperados:
+ Informe primera reunion informativa
« Ipforme segunda reuni6n informativa, deberd contener el detalle de
cada uno de los acuerdos y compromisos adquiridos por los actores
locales, en pos de la administracién y sustentabilidad de Ja Ruta o ln
red de Rutas.

ETAPA 4: Modelos de gestién

Modelos de gestion Objetivo: ‘
Con la informacién recogida a lo largo del estudio, se deberd trabajar en
propuestas de modelos de pestién y su correspondiente Plan de accidn para
un plazo de tres afios por cada Ruta o red de Rutas, que garanticen su
sustentabilidad. Esta etapa considerard una propuesta preliminar que
deber4 ser desarrollada en forma paralela a la actividad niimero z de la Etapa
3, pues cada modelo de gestién debe ser validado por los actores relevantes
en los talleres.
Metodologia:
El proponente deberd oftecer una metodologia para el andlisis de las
variables, y expresar con claridad los alcances y resultados de la misma.
Las propuesta final debe basarse en la informacidn recogida durante el
estudio, la naturaleza del producto Rutas Patvimoniales {programa fiscal que
genera acceso plblico y puesta en valor de territorios con . riquezas
patrimoniales) y las conclusiones del segundo taller realizade con la
comunidad local. La propuesta deberd contemplar un Plan de Accién de
alcance multisectorial, que le permita a los actores involucrados y al
Ministerio implementar dichos modelos de gestién. El Plan de Accidn debe
contemplar ademds, costos referenciales de implementacién de acciones.
Productos esperados:

»  Propuestas de Modelos de gestién para cada ruta y Plan de Accidn

para su implementacién en un horizonte de 3 afios y costos
asociados,

Una vez concluidlas las etapas correspondientes, la Universidad deberd entregar al
Ministerio dos informes con los contenidos, en la forma y plazos que a continuacién se
indican:

Informe 1:

Deberd considerar los contenidos de las etapas 1y 2 que tendrdn un plazo maximo de
ejecucién de Go dias corridos, contados desde la entrada en vigencia del correspondiente
convenio. El informe deberé ser entregado en oficina de partes del Ministerio de Bienes
Nacionales dentro del plazo de 6o dias corvidos. El Comité Tecnico, compuesto por
profesionales del Departamento de Estudios Territoriales de la Divisién de Bienes




Nacionales y de la Secretarfa Regional Ministerial correspondiente, tendra un plazo no
mayoyr a 5 dias corridos para emitir un consolidado de observaciones al informe. De
exisLir observaciones, éstas deberdn sei subsanadas y/o aclaradas en un plazo no mayor a
5 dias corridos desde la fecha de emisién del consolidado de observaciones. El plazo de
emision de observaciones y sus respuestas no significardn extensién en el plazo de
ejecucidn del segundo informe y final.

Informe 2 y final:

Debera considerar los contenicos de las etapas 3 y 4 que tendrdn un plazo maximo de
ejecucion de 1oo dias corridos, contados desde la entrada en vigencia del
correspondiente convenio. El informe deberd ser entregado en oficina de partes del
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de 100 dlas corridos contados desde la
entrada en vigencia del convenio. El Comité Téenico, compuesto por profesionales del
Departamento de Estudios Territoriales de la Division de Bienes Nacionales y de la
Secretaria Regional Ministerial correspondiente, tendrd un plaze no mayor a 5 dfas
corridos para emitir un consclidado de observaciones al informe 2 y final, las que deberdn
ser subsanadas y/o aclaradas en un plazo no mayor de 5 dias corridos desde la fecha de
emision del consolidado de observaciones.

SEXTO: Productos esperados y formatos de entrega
Productos esperados
Los productos esperados para el presente servicio son los siguientes:

¢ Documentos [mpresosy Respaldo Magnético
Se requiere la entrega de 2 originales del documento impreso y dos copias respaldo
magnético para cada Informe que contenga informacién de terreno procesada para cada
una de las variables en cada uno de los apartados descritos anteriormente. El estudio
deberd ser presentado con un resumen del trabajo, cartografia (entendida como la
espacializacion ¢ integracidn de todas fas variables incorporadas en los estudios) y
archivo fotogréfico correspondiente,

« Cartografla
La cartografia se espera que sea incorporada en el documento, como imdgenes al interior

del texto, acompaitando cada capitulo o subcapftulo, ifustrando ya sean los antecedentes,
resultacdos o conclusiones de cada uno de ellos. Pata la presentacion y desarrollo de la
cartografia, la escala a emplear deberd ser seleccionada en funcién de los objetivos y
resultados esperados, y ser fijada en la reunién de ajuste metodolégico a sostener entre
el consultor signatatio del convenio y la contraparte técnica, antes del inicio de las
actividades.

Adicionalmente se debera entregar junto a cada copia del documento final impreso, un
juego de planos segin el formato sefialado en el acdpite respectivo, las cartas
correspondientes a las distintas variables a considerar en el diagnéstico.

L ]

SIG
La informacion cartografica debers ser entregada como proyecto SIG, en la proyeccidn
UTM, Datum WGS 84 en una carpeta lamada RP_Nombze de fa regién, con subcarpetas
para cada Ruta Patrimonial llamadas RP_nombredelaruta. Las que en su interior deberdn
contener las siguientes subcarpetas: proyectos, vectores, raster, fotografias y layout.
En la carpeta proyectos deberan venir los archivos coirespondientes a los proyectos
(nombredelproyecto.mxd) compatible con el software ArcGis 9.2.

En la carpeta fotograflas, las fotograffas georreferenciadas de los hitos o atractivos, en la
carpeta vectores todos los shapes empleados en el proyecto, en la carpeta raster, las




imégenes o archivos raster empleados en el proyecto y finalmente en la carpeta layout,
salidas como mapas en formato de imagen {(JPEG) de los proyectos desarrollados, para
dos tamafios de impresién {carta y ploteo segiin que tamaiio se ajuste a la disposicién y
escala seleccionada para su representacién).

Iin las carpetas vectores y raster ademds se ceberdn incluir dos subcarpetas Entrada y
Salida, ubicando en la carpeta Entrada todos aquellos archivos de entrada (insumos} y en
carpeta Salida, todos aquellos archivos finales (productos} que son los que son “{lamados”
desce el proyecto.

lL.os proyectos deberdn venir con sus rutas de acceso (path) relativos, de modo de que sea
posible cambiar la ubicacidn de referencia del proyecto, sin necesidad de cambiar la
ubicacién de todos los archivos.

Todos los archives incluides en el proyecto deberdn venir en el formato segim lo indicade
en el acdpite formatos de entrega y estar ubicados en carpetas o subcarpetas contenidas
en,la carpeta matriz o de referencia.

Yormatos de entrega
Los productos solicitados deberdn ser entregados en los siguientes formatos:

* Se requiere la enirega del Documento correspondiente a los resultados del
estudio en formatos digitales (*.doc) y (*.pdf), ademds de las coplas impresas
sefialadas, las que deberdn ser presentadas en un archivador o carpeta, en cuyo
lomo deberd estar rotulado el afio, el nombre del estudio y el nombre del
adjudicatario. Misma Informacién que deberd ir en la tapa del archivador a lo que
se sumarén los logos del Ministeric y de la institucion signataria del convenio.

¢ [l formato del documento debe seguir la estructura expuesta en las presentes
bases técnicas.

+ La informacion cartogrifica deberd ser presentada en formato compatible con
ArcGis 9.2 y entregados sus respaldos como un proyecto SIG en la proyeccidn
UTM, Datum WGS 84, en una carpeta tnica llamada RP_Nombre de la regidn con
subcarpetas para cada Ruta Patrimonial llamadas RP_nombredelaruta y una
carpeta para la integracién de estas.

» En la carpeta fotografias, se deberdn incluir las fotografias georreferenciadas de
los hitos o atractivos.

» En la carpeta vectores todos los shapes empleados en el proyecto. Adicionalmente
se deberan incluir dos subcarpetas Entrada y Salida, ubicando en la carpeta
Entrada todos aquellos archivos de entrada {insumos) ya sean estos generados por
otros proyectos w otras instituciones, los que deben estar correctamente
identificados. En carpeta Salida, todos aquellos shapes finales (productos),
resultantes de la integracién y procesamiento de shapes de entrada mis el
levantamiento de informacién en terreno y su posterior sistematizacion y
procesamiento, que son los que son “llamados” desde el proyecto.

+ Enla carpeta raster, las imagenes o archivos raster empleados en el proyecto.

« Todos los archivos en formato shape o raster deberdn tener su homdlogo *.ptj que
indique proyeccién, datum y huso del mismo.

» En la carpeta layout, las salidas come mapas, en formato de imagen (JPEG) de los
proyectos desarrollados, los que deberdan estar disponibles en dos (2) tamafios de
impresidn (carta y ploteo segin formato seleccionado para impresién go*6e o
120%90),

e la carpeta correspondiente a cada Ruta deberd incluir todos los proyectos
generados, asi como las subcarpetas indicadas en el acdpite SIG de Productos
Esperados. Los Layouts o mapas deberdn considerar una vifieta en que esté
incorporado el nombre del estudio, nombre del proyecto, simbologia o leyenda,
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datos cartogrificos o pgeodésicos, escala de informacién base, escala de
representacion en forimato texto y barra, ademas de identificar el Norte.

» Se deberi acompafiar el informe final para cada copia impresa, con un juego de
planos en formato a elegir entre go*Go o 120*go, con las cartas, correspondientes a
cada proyecto, las que deberdn venir dobladas e incorporadas en las carpetas
respectivas en fundas transparentes.

» La informacién fotografica debera ser entregada digitalizada con extension JPG
tamafio 6o x 8o cms a 72 dpi (2034 x 1728 pixeles).

SEPTIMO: Pago.
Por la prestacién de servicios encomendados, ¢l Ministerio pagard a la Universidad la
suma total de $20.000.000.- (veinte miilones de pesos), exentos de impuestos.

Para la procedencia del pago, la Universidad deberd entregar en la Oficina de Partes del
Ministerio la Factura correspondiente.

Con tado, para dar curso al pagop, deberd acompaiiarse uii documento en que conste la
recepcién conforme del servicio y de los productos comprometidos, suscrito por el Jefe de
la Divisién de Bienes Nacionales.

E] Ministerio tendrd un plazo de 30 dlas para efectuar el pago, contado desde la entrega
de los documentos antes indicados.

Sin perjuicio de lo anterior, se contempla la entrega de dos pagos parciales, en la
siguiente forma:

-Un primer estado de pago, equivalente al 60% del valor convenido, correspondiente a
la suma de $iz.000.000.- (doce millones de pesos), previa entrega y aprobacién del
Informe 1. Este pago se efectuard dentro de los 30 dias siguientes a la entrega por parte de
Ja Universidad de la factura correspondiente y el certificado de recepcién conforme.

-Un segundo estado de pago, equivalente al 40% del valor convenido, correspondiente
a [a suma de $8.000.000.- (ocho millones de pesos), previa entrega y aprobacién del
Informe 2. Este pago se efectuar4 dentro de los 30 dias siguientes a la entrega por parte de
la Universidad de la factura correspondiente y el certificado de recepeién conforme.

OCTAVQ: Anticipo y garantia.

Al inicio de la ejecucion del convenio, la Universidad podrd solicitar un pago anlicipado
el que no podrd exceder del 20% del total del setvicio, el que sera descontado del primer
estado de pago sefialado en la cldusula anterior. Para acceder al anticipo, la Universidad
deberd solicitarlo por escrite al Jefe de la Divisién de Bienes Nacionales, acompaifiando
una factura por el valor total del anticipo y una boleta de garantia bancaria pagadera a la
vista, depdsito a la vista o vale vista por el monto equivalente al 100% de la cantidad
solicitada, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, la que deberd sehalar que se
toma en “"Garantfa por anticipo”, con una vigencia igual a la duracién del convenio

aumentado en 6o dias habiles.

Esta garantia por anticipo podra ser retirada por la Universidad una vez descontado el
anticipo del primer estado de pago en la forma ya indicada.

NQOVENO: Garantias.
A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del

presente convenio, la Universidad entregard una boleta de garantfa bancaria, vale vista o
dep6sito a plazo equivalente al 10% del valor total del convenio, a nombre del Ministerio
de Bienes Nacionales, con una vigencia no inferior a la duracién del convenio mds 6o dias
hébiles, la cual deberd ser entregada en la Unidad de Finanzas del Ministerio para su
custodia. La garantia deberd cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Tomada a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, RUT N2 61.402.000-8.
b} Ser pagadera a la Vista.

¢} Tener el cardcter de irrevocable.

d) La glosa debera decit: “Para garantizer ef fiel cumplimiento de las acciones de
apoyo comprometidas en el Convenio Estudio de Diagnéstico y Modelas de Gestidn
para la sustentabilidad de un conjunto de Rutas Patrimoniales en las regiones de
Coquimbo y O 'Higgins".

e) Vigencia minima igual a la duracion del convenio mas 6o dias habiles. Este
plazo deberd contarse a partir de la fecha de dictacion de la resolucion
aprobatoria del convenio.

El Ministerio quedara facultado para hacer efectiva [a garantia antes indicada en caso de
incumplimiento del presente Convenio por parte de la Universidad, entendiendo como
tal, la no entrega de cualquiera de los productos pactades dentro de las fechas
programadas.

La garantia se hard efectiva adiministrativa y unilateralmente por parte del Ministerio, y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial. "

DECIMO: Mulitas.

Si la Universidad no cumpliera con los plazos establecidos en el presente convenio para la
entrega de cada producto dentro de su correspondiente etapa, el Ministerio podrd aplicar
una multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor total del convenio
por cada dfa corrido de atraso, con un méximo de 2o dias. Fl cobro de la muita se
efectuard descontando ¢} monto del estade de pago respectivo.

En la eventualidad de que al cabo de 2o dias corridos de atraso la Universidad no
entregue alguno de los productos, se entenderd configurado el incumplimiento, y el
Ministerio quedard facultado para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento
estipulada en la clausula anterior.

No se aplicaran multas si el atraso es imputable al Ministerio de Bienes Nacionales, o si
este se ha producido por caso fortuito o fuerza mayor.

UNDECIMO: Aprobacién y Vigencia.

[l presente convenio deberd ser aprobado a través del correspondiente acto
administrativo, y solo comenzard a regir a contar del dia habil siguiente al de su
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, hecho que ocurre junto con la

emision de la orden de compra.

DECIMO SEGUNDO: Plazo.
El plazo para el cumplimiento total del convenio serd de 120 dias corridos y Ia
Universidad dispondrd de un plazo maximo de 100 dias corridos para su ejecucién total,

contado partir de la entrada en vigencia.

Por su patte, el Ministerio dispondrd de un total de 10 dias corridos para observar los
Informes o productos, aprobarlos o rechazatlos. En caso de presentarse observaciones y/o
rechazarse algtin producto, la Universidad dispondrd en total de un plazo no mayor a
diez dfas corridos, contados desde la notificacién por parte del Ministerio, para responder
dichas observaciones y realizar las correcciones pertinentes.

DECIMO TERCERO: Término anticipado.

No obstante el plazo pactado, en cualquier momento, de manera administrativa y sin
requerimiento judicial, el Ministerio padrd poner término al presente convenio, siempre
que el interés fiscal ast lo requiera o por incumplimiento grave por parte de la
Universidad, calificado por el Ministerio. En cualquier caso, dicho término serd dispuesta




mediante resolucién fundada del Subsecretario de Bienes Nacionales y notificada
oportunamente a la Universidad.

DECIMO CUARTO: Confidencialidad, propiedad de la informacién y prohibicién
general de uso.

Toda informacion a que acceda la Universidad durante la ejecucidon del presente
convenio, asi como todo producto, parcial o final, que resulte de la labor encomendada y
objeto del presente contrato, serd de propiedad exclusiva del Ministerio. Asimismo, sera
de propiedad exclusiva del Ministerio.toda la documentacidon que se genere por la
ejecucién del presente convenio, sin que la Universidad pueda utilizarla o destinarla a
fines ajenos a éste,

La Universidad no podrd utilizar la informacién y productos resultantes de este convenio.
En consecuencia, estard prohibida su reproduccién parcial o total sin que medie
autorizacién expresa del Ministerio.

El uso indebido de esta informacidn, asi como el de no mantener reserva de la misma,
salvo autorizacion expresa del Ministerio, dard derecho a esie dltimo a exigir
judicialmente el pago de las indemnizaciones que sean procedentes. Lo anterior, sin
perjuicie de la aplicacién de las sanciones gue al efecto establece la ley sobre Propiedad
Intelectual y el Cédigo Penal, de configurarse algtin delito ahi sancionado.

A su vez, el Ministerio mantendrd en reserva los procesos, mecanismos, ensayos y
registros a que tenga acceso, respecto de tecnologias, negocios y cualquier otra materia
que conozca por esta prestacion de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, no serd considerada como “Informacion Confidencial”,
aquella informacion considerada de dominio pablico, al momento de la frma del
presente convenio o bien aquella que quede a disposicién y acceso publico, sin la
intervencion de la Universidad.

DECIMO QUINTO: Supervision.

La supervision técnica y revisién general de los trabajos contemplados en el convenio
serdn realizadas por un Comité Técnico, compuesto por el Jefe del Departamento de
Estudios Territoriales de Ia Division de Bienes Nacionales o por profesionales designados
para tales efectos y de un profesional de la Secretarfa Regional correspondiente.

Sera obligacion del mencionado Comité Téenico realizar la revision de los trabajos e
informes elaborados y entregados por fa Universidad, realizando observaciones si las
hubiere,

El objetivo de esta supervision serd constatar el cumplimiento de los requerimientos
consignados en el convenio, inchuyendo la Carta Gantt.

Se supervisara lo relacionado con el personal profesional, metodologia aplicada, tiempos,
ete. ‘

DECIMO SEXTO: Domicilio.
Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.
La personeria del Sr. Subsectetario de Bienes Nacionales, Sr. Juan Carlos Bulnes Concha,
consta en el Decreto Supremo Ne 5, de fecha 3 de febrero de 201, del Ministerio de Bienes

Nacionales.
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Por su parte, la personerifa con que actiia don Guillermo Marshall Rivera, para representar
a la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, consta de la escritura publica de fecha 14 de
abril de zo10, otorgada ante el Notario Pdblico- Interino de Ja Décima Notarfa de Santiago
don Felipe Octavio Acuiia Bellamy, anotada en el libro Repertario bajo el N2 595-2010.

DECIMO QCTAVO: El pfesente convenio se suscribe en tres ejemplares, del mismo

tenor, fecha vy validez, quedando dos en poder de Ministerio y uno en poder de la
Universidad,

e

/-$R-JUAN CARLOS BULNES
SUBSECRETARIO
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

DIVISION
JURIDICA

12



