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santIaco, & ¢ FEB, 2014

EXENTO N° 2 1 3 .— VISTOS:

Estos antecedentes, el D.L. N°
1.939 de 1977 y sus modificaciones; el Decreto
(Exento) N° 1461 de 17 de diciembre de 2013 del
Ministerio de Bienes Nacionales; el Acta de
Apertura de licitacién de 25 de febrero de 2014,
de la Comisién de Recepcidén y Apertura de
Ofertas; el Acta de Evaluacién de Antecedentes de
27 de febrero de 2014, de la Comisidén Evaluadora
de Ofertas; D.S. N° 27 de 2001, del Ministerio de
Bienes Nacionales; el D.S. N° 79 de 2010 del
Ministerio de Bienes Nacionales; el D.S. N° 19 de
2001 y sus modificaciones, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia y la
Resolucién N° 1.600 de 2008 de la Contraloria

General de la Republica.

CONSIDERANDO:

E1l Ministerio de Bienes
Nacionales, en adelante también el “MBN”, ha sido
facultado por:la Ley para implementar, como uno
de sus objetivos estratégicos, la gestién
intencionada y eficiente de los bienes inmuebles
fiscales, administrando y disponiendo de estas
propiedades fiscales con el propésito de promover
el desarrollo econémico, social y cultural de

nuestro pais.
En este marco, el Ministerio

de Bienes Nacionales ha identificado inmuebles
fiscales en distintas =zonas del pais, con
caracteristicas idéneas para el desarrollo de
proyectos de generacién de energia, los que
podran desarrollarse en la medida que los
estudiocs de rigor demuestren Su factibilidad
técnica, medioambiental y econdémica, Y se
obtengan los permisos sectoriales

correspondientes para ello.

Que en virtud de lo expuesto,
mediante el Decreto (Exento) N°e 1461 de 17 de
diciembre de 2013 del Ministeric de Bienes
Nacionales, se aprobaron las “BASES DE LICITACION
PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES INMUEBLES
FISCALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE

GENERACION DE ENERGIA”;



Que mediante publicaciones
efectuadas en el diario “El Mercurio” de circulacién nacional,
con fecha 17 de diciembre de 2013, se llambé a propuesta publica
para adjudicar en concesién de uso oneroso los inmuebles
fiscales ubicados en las regiones de Tarapacd, Antofagasta vy

Atacama;

Que la fecha de la recepciodon de
las ofertas, se fijé para el dia 25 de febrero de 2014, entre
las 11:00 y 13:00 horas, y su apertura ese mismo dia a las 13:00
horas, en el Ministerio de Bienes Nacionales, de acuerdo a lo
estipulado en el numero 20 de las Bases de Licitacidén que
regulan la Propuesta Publica;

Que en el dia y hora senalados,
la Comisién de Revisién y BApertura de Ofertas, designada al
efecto por Oficios ORD GABS N° 07 de 24 de febrero de 2014, del
Subsecretario de Bienes Nacionales, procedidé a la apertura de
las ofertas presentadas al efecto en el proceso de Propuesta
Piblica aludida, verificandose el contenido de los Sobres N° 1
(Antecedentes Generales) y N° 2 (Oferta Econdémica) , de
conformidad a lo establecido en el numero 18 de las Bases de
Licitacién, segun consta en el Acta de Apertura.

Con fecha 27 de febrero de 2014,
se constituyé la Comisién Evaluadora conforme a lo dispuesto en
el punto 21 de las Bases de Licitacidén, la cual procedidé a
revisar la Oferta Econémica y evaluar los Antecedentes Generales
presentadas por los oferentes.

Que la Comisién declard en el
Acta de Evaluacién, sometida a consideracidn del Ministro de
Bienes Nacionales, que la oferta presentada por la sociedad
COMPANIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM, se ajusta a lo
establecido en el numeral 18.7. de las Bases de Licitacidén y gue
constituye la mayor oferta valida presentada para el Sector de

Propiedad Fiscal nuimero uno.

Que en consecuencila, Y de

conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacién que

regulan este proceso de propuesta publica, corresponde adijudicar

la concesién onerosa por el Sector de Propiedad Fiscal numero

uno a la sociedad COMPANIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM, vy

por ello;
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Adjudicase en concesidén onerosa contra
proyecto, a la sociedad COMPANIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI

SCM, R.U.T. 89.468.900-5, domiciliada en Avenida Andrés Bello
2687, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, el Sector de
Propiedad Fiscal nOmero uno que mas adelante se singulariza, en
los términos que se indicardn en el presente decreto y en el
respectivo contrato de concesidn:



. 1.- Singularizacidén del inmueble fiscal:
e} }nmueble fiscal gque se otorga en concesién onerosa el
siguiente Sector de Propiedad Fiscal numero uno, el que se
encuentra ubicado en Caleta Chica, comuna de Huara, provincia de
Tamarugal, Regidén de Tarapaca. BABmparado por la inscripcién
global que rola en mayor cabida a nombre del Fisco, a fs. 78 N°
7?, en el Registro de Propiedad del afio 1985 del Conservador de
Bienes Raices de Pozo Almonte. Singularizado en el plano N° I-
0061, de una Superficie de 457 hectareas y cuyos deslindes son
los siguientes:

NORTE: Terreno Fiscal, en linea recta de 474,70 metros,
comprendida desde el vértice A al vértice B.

ESTE: Terreno Fiscal, en linea gquebrada de seis parcialidades
conformada por los trazos BC de 581,95 metros, CD de
132,10 metros, DE de 446,00 metros, EF de 458,40
metros, FG 924,70 metros y GH de 555,10 metros
respectivamente.

SUR: Terreno Fiscal, en linea quebrada de dos parcialidades
conformada por los trazos HI de 600,15 metros e IJ de
851,80 metros respectivamente.

OESTE: Terreno de Playa, en linea sinuosa de 4749,00 metros,
comprendida desde el vértice J al vértice A.

2.— Proyecto a Ejecutar en el Inmueble

Concesionado.

A.- Respecto al Proyecto. EIl Concesionario
debera ejecutar dentro del Sector de Propiedad Fiscal, objeto de
la Concesién que se adjudica, un proyecto de generacidén de
energia para operacién continua, cuya potencia deberd ser igual
o superior a la Capacidad Instalada Minima e incluye todas las
inversiones necesarias para lograr este objetivo, las que serén
de cargo y riesgo del Concesionario, tales como estudios, obras
de infraestructura general, infraestructura portuaria de apoyo,
sistemas de transporte de combustible y de electricidad,
equipamiento, habilitacién, y en general todas las que sean
necesarias sequn los requerimientos de cada proyecto.

La Capacidad Instalada Minima, conforme a las
Bases de Licitacién, corresponde a la capacidad instalada gue
debe necesariamente construirse sobre 1los inmuebles fiscales
objeto de esta licitacidén y que no podra ser inferior a 350 MW.

E1l Concesionario podra ejecutar un Proyecto
superior a la capacidad minima, si

sin que sea
y sin que esto

cuya capacidad instalada sea
ello resultare conveniente a sus intereses,
necesario requerir autorizacidén alguna del MBN,
implique modificacién de la renta concesional.

Asimismo, las obligaciones que deriven de la

Concesién no impediran al Concesionario ejecutar, en el Inmueble

para el Proyecto, otros desarrollos, siempre gque Se€ cumpla con

el Proyecto.



B.- Asuntos Maritimos. Considerando que el
Proyecto puede requerir espacios de borde costero sujetos a la
administracién del Ministerio de Defensa - Subsecretaria para
las Fuerzas Armadas, y teniendo presente lo dispuesto en el
articulo 1° de la Constitucién Politica de la Republica y los
articulos 3° y 5° de la Ley Orgénica Constitucional N° 18.575 de
Bases Generales de la Administracién del Estado, los Ministerios
de Defensa Nacional y de Bienes Nacionales han coordinado su
actuar en el siguiente sentido:

a) El1 Ministerio de Bienes Nacionales ha
ingresado la solicitud de destinacién maritima N° 32067 en los
terrenos de playa, porcién de agua y fondo de mar, los que
enfrentan al Sector de Propiedad Fiscal denominado Caleta Chica.

b) El1 Ministerio de Defensa se encuentra
tramitando las referidas solicitudes de destinacidén y en
relacién con las mismas ha enviado al Ministerio de Bienes
Nacionales el oficio que se incluye en el ANEXO I.

c) Sin perjuicio de que durante la vigencia de
la respectiva destinacién maritima el Ministerio de Bienes
Nacionales se encontrara facultado para conducir estudios en los
respectivos sectores destinados, el Concesionario podra pedir al
MBN que solicite la terminacién de la destinacion maritima de
que fuere titular, cuando ello resulte necesario para viabilizar
sus propios estudios o solicitudes de concesién maritima que
fueren utiles para el desarrollo del Proyecto. El Ministerio de
Bienes Nacionales, en funcién de los antecedentes presentados
por el interesado, solicitara la terminacién total o parcial de
la respectiva destinacién maritima.

Esta coordinacién entre los Ministerios de
Defensa Nacional y de Bienes Nacionales so6lo ha buscado crear
las condiciones necesarias para poder llevar a cabo los estudios
correspondientes en los espacios de Borde Costero objeto de las
solicitudes de destinacién antes individualizadas, pero no puede
entenderse como una garantia del futuro otorgamiento al
Concesionario de las respectivas concesiones maritimas, mismas
que seran evaluadas en su mérito en caso de ser solicitadas por

el o6rgano respectivo.

3.- 1Identificacién del Inmueble para el

Desarrollo del Proyecto.
3.1. Dentro del Sector de Propiedad Fiscal que

se adjudica, el Concesionario debera seleccionar una superficie
de hasta 150 hectéareas para el desarrollo de su Proyecto. Para
estos efectos, dentro del plazo de un ano contado desde la fecha
de la suscripcidén del Contrato Concesional, debera presentarse

ante el Ministerio un plano que refleje la superficie requerida,

misma que podra estar distribuida en hasta tres poligonos

independientes o conectados entre si.

El plano que refleje los respectivos Inmuebles

para el Proyecto debera cumplir con las normas técnicas
ministeriales y en el disefio de los mismos el Concesionario

debera considerar criterios de uso razonable del territorio,
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esp?cialmente en lo referido a las A&areas que colinden con la
bahia, de manera de armonizar el cémodo desarrollo de su
proyecto con otros usos que en el futuro el Ministerio quiera
dar, eventualmente, a las é&areas del Sector de Propiedad Fiscal
que no permanezcan concesionadas. El Concesionario evitaréa
generar Aareas inconexas unas de otras o remanentes de terrenos
fiscales que limiten o dificulten su futura administracidén vy
gestidén por parte de este Ministerio.

En concordancia con lo anterior, se prohibe
configurar poligonos que generen disefios tales como “escaleras”,

peinetas”, “gusanos”; figuras que consideren un numero excesivo
de wvértices, sin la debida justificacidén; que dejen retazos
ciegos, sin accesos, ©0 notoriamente inatiles para futuras

gestiones territoriales; aquellas con extensiones de frente de
bahia abiertamente desproporcionadas para el desarrollo del
Proyecto y; en general, todas aquellas figuras gque no consideren
criterios de uso razonable del territorio, especialmente en lo
referido a las A&reas que colinden con el Borde Costerc. Para
estos efectos, se deberan tener en consideracién los ejemplos de
poligonos que ejemplifican lo seflalado precedentemente y que
fueron acompafiados en el ANEXO I de las Bases de Licitaciodn.

El Inmueble para el Proyecto, no podra tener
una extensién de frente de bahia mayor a 500 metros, segun lo
ejemplificado al respecto en el ANEXO I de las Bases de
Licitacién, en documento denominado “Definicién de Bahias de
cada Inmueble Fiscal”.

3.2. E1 MBN tendra un plazo de 30 dias para
efectos de revisar y validar el poligono presentado por el
Concesionario en que identifique el Inmueble para el Proyecto.

3.3. Si dentro del plazo seflalado el MBN no

presentare observaciones respecto del poligono, se entendera
para todos los efectos legales que acepta el area presentada
como el Inmueble para el Proyecto, debiendo suscribir dentro de
un plazo no superior a 30 dias, la respectiva escritura publica

de complementacién de la Concesidn de Uso.

3.4. Dentro del plazo de 30 dias indicado para
la revisién, el MBN podra solicitar al Concesionario nuevos
antecedentes a efectos de subsanar o adecuar las diferencias gque
pudieran presentarse entre el poligono presentado y lo sefialado
en la Seccién 3.1 anterior, pudiendo en todo caso adecuar los
criterios sefialados cuando ello resulte necesario para
compatibilizar el desarrollo del Proyecto con la normativa

territorial existente vy lo exigido en las Bases. El
Concesionario, tendra un plazo de 30 dias para responder 1o

solicitado.

3.5. Una vez respondidas las observaciones
éste tendra un plazo de 30 dias para
azo a dichas aclaraciones. Si el
cualquiera de las

realizadas por el MBN,
presentar su aceptacién o rech

MBN o el Concesionario no llegaran a acuerdo,

partes podra solicitar la intervencién de la Comisidn Arbitral,



segiin lo dispuesto en el presente Decreto sobre Resolucién de
Controversias.

3.6. El &rea de un maximo de 150 hectéareas
seleccionadas por el Concesionario, con los ajustes que resulten
pertinentes, en su caso, serad para todos los efectos el Inmueble
para el Proyecto. El resto del Sector de Propiedad Fiscal no
comprendido en el Inmueble para el Proyecto, quedard excluido de
la Concesiédn, pudiendo el MBN  disponer libremente su
administracién conforme lo establecido en el marco legal

vigente.

3.7. Una vez aceptado por el MBN el poligono
del Inmueble para el Proyecto, dentro de un plazo de 30 dias
procederad a suscribir con el Concesionario el contrato de
Concesién complementario, en el cual se incluird unicamente el
plano del &rea sefialada.

4.- Identificacidn de las Servidumbres
Respectivas. Suscritoc el contrato complementario antes sefialado,
el Concesionario podra hacer entrega al MBN de un plano en el
cual se identifiquen las servidumbres necesarias para el
desarrollo del Proyecto cuya constitucién afecte propiedad
fiscal sujeta a la administracién del MBN.

4.1. Al respecto, el MBN daréd prioridad a la
tramitacién de las servidumbres solicitadas por el Concesionario
en caracter de necesarias para el buen desarrollo del Proyecto y
en la medida que se refieran a propiedad fiscal que se encuentre
disponible accederd a su constitucién conforme a los criterios y
procedimientos administrativos vigentes al momento de la
solicitud. Estas servidumbres se extinguirdn conjuntamente con
la concesién y el costo de las mismas sera determinado por la
Comisién Especial de Enajenaciones a que se refiere el Decreto
Ley 1.939 de 1977.

4.2. Las servidumbres a que se refieren los
parrafos precedentes son aquellas que usualmente se constituyen
para proyectos de naturaleza energética y gque abarcan franjas
territoriales relativamente angostas, tales como servidumbres
para amparar tendidos eléctricos, tuberias o caminos. OQuedan

entonces excluidas de esta Seccién solicitudes de servidumbres

que abarquen grandes extensiones de territorio para fines
distintos de los anteriores, como por ejemplo servidumbres para

depdsitos de materiales o centros de acopio.

5.- Etapas del Proyecto.
El Proyecto objeto de la Concesién constaréa de

tres etapas, las cuales se denominan: Periode de Estudio,

Periodo de Construccién y Periodo de Operacidn.

5.1. Periodo de Estudio. El objeto de este
periodo es permitir al Concesionario realizar los estudios de
factibilidad técnica, econdmica y medioambiental del Proyecto.
Durante este periodo el Concesionario no puede dar inicio a la

construccidén de su Proyecto.



5.1.2. Plazo Periodo. Este periodo comenzara a

partir de la fecha del inicio de la concesién onerosa, esto es
desde la suscripcidén del contrato concesional y expirara al
comenzar el Periodo de construccién del Proyecto, o cuando
transcurran 5 (cinco) afios desde el inicio de la concesién,
segun cualquiera de dichos hechos ocurra primero. Durante este
periodo, el Concesionario deberé pagar las rentas
correspondientes a dicho pericdo, las gue se sefialan en el
numeral 6 del presente decreto.

5.1:3. Presentaciédn del Inmueble para
Proyecto. Desde el momento de suscripcién de la escritura de
Concesién, el concesionario tendrd un plazo de un afio para
presentar un plano que identifique el o los lotes que ha elegido
para desarrollar el Proyecto, todo ello de acuerdo a lo senalado

en el numeral 3 del presente Decreto.

5.1.4. Ejercicio opcién nuevas etapas. Durante
la vigencia del plazo del Periodo de Estudio, el Concesionario
de acuerdo a su arbitrio y conveniencia, podré optar por ejercer
la opcién de continuar la Concesién o de ponerle término, todo
ello en la forma y bajo las condiciones que se pasan a indicar.

5.1.5. Opcién de dar inicio a Periodo de
Construccién. En la eventualidad que el Concesionario decida
optar por continuar la Concesién, dando inicio al Periodo de
Construccién, debera comunicar por escrito su decisién al MBN
con una anticipacién de al menos 30 dias a la caducidad del

vencimiento del Periodo de Estudio, acompafiando a dicho
documento la Garantia Periodo de Construccién, segin se indica
en el numeral 8.4 del presente Decreto. E1l Periodo de

Construccién comenzara en la fecha indicada para estos efectos
en la comunicacién antes mencionada, siempre que se indique una
fecha anterior a la caducidad del pericdo. Desde el cumplimiento
de la fecha sefialada, el Concesionario estara facultado para

iniciar obras de construccién.

5.1.6. Opcién salida anticipada. En el caso de
ejercer su derecho a no continuar con la concesidén, debera
notificar esta situacién formalmente al Ministerio con una
anticipacién de al menos 30 dias a la caducidad del Periodo de
Estudio, debiendo el Ministerio ejecutar la Garantia Opcién de
Salida Periodo de Estudios seflalada en el numeral 8.3.1.2A del
presente Decreto. El Concesionario no tendrd derecho a
é6n de ninguna parte de las rentas concesionales pagadas.

devoluci

5.1.7. Falta recepcién notificacién. La falta
de recepcién de las notificaciones formales, dentro del plazo
sefialado, podrad considerarse por el MBN como una renuncia
expresa del Concesionario a la concesidn, pudiendo darsele

de inmediato y de pleno derecho, pudiendo
acuerdo a 1lo

término a la misma,
también ejecutar las garantias respectivas, de

establecido en las presentes Bases.



5.1.8. Prérroga Periodo. El1l Concesionario con
una anticipacién de al menos 30 dias a la caducidad del Periodo
de Estudio, podra solicitar la prérroga del periocdo de manera
fundada, por el plazo maximo de un afio, por el cual debera pagar
un monto adicional equivalente a una renta de los Periodos de
Construccién y Periodo de Operacidén. El pagoe correspondiente a
la prorroga recién sefialada, deberda ser efectuado antes del
vencimiento del periodo original, y es adicional a la renta
concesional que debe pagarse durante el Periodo de Estudio, vy
por lo tanto no reemplaza ni puede imputarse al pago de dicha

renta.

5.2. Periodo de Construccidén. Corresponde al
periodo durante el cual el Concesionaric deberd& construir el

Proyecto.
5.2.1. Plazo Pericdo. Este Periodo se inicia

desde el momento en que termina el Periodo de Estudios con la

notificacién formal antes descrita, y se extenderad hasta el
inicio del Periodo de Operacidén, teniendo una duracidn de 5

(cinco) afios como plazo maximo.

5.2.2. Prérroga Periodo. E1 Concesionario, con
una anticipacién de al menos 30 dias a la caducidad del Periodo
de Construccién, podra solicitar la proérroga del periodo de
manera fundada, por el plazo maximo de un afio, debiendo pagar un
monto equivalente al de una renta de los Periodos de
Construccién y Periodo de Operacién. Este pago, debera ser
cancelado antes del vencimiento del periodo original y es
adicional a la renta concesional que debe pagarse durante el
Periodo de Construccién, no pudiendo reemplazar ni imputarse al

pago de dicha renta.

5.3. E1 Periodo de Operacién. Corresponde a la
etapa durante la cual se cumple el objetivo de la presente
Licitacién que corresponde a la generacién de energia
proveniente del Proyecto.

5.3.1. Plazo Periodo. El inicio de esta etapa
se iniciard al término del Periodo de Construccidén y se
acreditard por el Concesionario haciendo entrega al MBN de un
informe emitido por un auditor 1inscrito en el registro de
auditores del Centro de Despacho Econémico de Carga respectivo,
o por un auditor nombrado de comin acuerdo con el Ministerio,
en el cual se certifique que el Proyecto se encuentra
construido, y que tiene al menos una capacidad instalada
equivalente a la minima establecida en estas Bases, la cual

debera mantener durante la totalidad de la vigencia de este
etapa finalizard con el vencimiento del plazo

Periodo. Esta
total de la concesion.

5.3.2. Auditorias. El MBN quedara facultado

para practicar auditorias técnicas respecto de la informaciodn
sefialada. Los costos

presentada para la acreditacidén antes
asociados a estas auditorias técnicas seran de cargo del

Concesionario, no pudiendo exigirse por el MBN mas de un informe
anual a costa del Concesionario.



6.- De la Renta Concesicnal.

La renta concesional es el monto expresado en
UF que debera pagar anualmente el Concesionario al MBN por la
concesion de uso otorgada, la cual 5e determina de manera
distinta para cada una de las etapas del proyecto.

6.1. Renta concesional para el Periodo de
Estudio. Esta renta se pagaréa al contado, por afio anticipado,
en pesos chilenos y segun la equivalencia de la UF al dia de su
pago efectivo, durante todo el Periodo de Estudio del Proyecto,
y corresponderd a cuatro mil quinientos (4.500) unidades de
fomento anuales, debiéndose pagar la primera de las rentas
concesionales al momento de suscribirse el Contrato Concesional
y las restantes dentro de los 10 primeros dias del primer mes de
cada afio contractual, durante toda la extensién del Periodo.

6.2. Renta concesional para el Periodo de
Construccién y Periodo de Operacién. Esta renta corresponde al
monto anual que deberd pagar el Concesionario desde el comienzo
del Periodo de Construccién, hasta el término del plazo de la
Concesién por el Inmueble para el Proyecto. Esta renta sera
igual al monto de treinta mil Unidades de Fomento que el
adjudicatario ofrecié para el inmueble donde desarrollara el
Proyecto, conforme a lo sefialado en la Seccién 18 de las Bases

de Licitacién.

6.3. La renta concesional, correspondiente a
los Periodos de Construccién y Periodo de Operacién, debera ser
pagada al contado, por afio anticipado, en pesos chilenos y segun
la equivalencia de la UF al dia de su pago efectivo, debiéndose
pagar la primera de ellas dentro de los 10 primeros dias del mes
siguiente en que se da inicio al Periode de Construccidn.

En caso que el inicio del Periodo de
Construccién no coincida con la fecha que inicia el respectivo
afo contractual, la primera de estas rentas serd proporcional a
lo que falte para completar el ario contractual vigente, y a ella
podra imputarse la ultima renta del Periodo de Estudios, pero
sélo por un monto equivalente a aquella parte del aflo pagado

anticipadamente que no hubiere alcanzado a completarse. Las
siguientes rentas se pagaran dentro de los 10 primeros dias del
primer mes de cada ano contractual.

6.4. E1 incumplimiento en el pago de la

primera renta Concesional al momento de suscribirse la
dard lugar a que se deje sin
o el cobro del documento de
El concesionario no tendra

respectiva escritura de concesidn,
efecto la concesién y se haga efectiv

garantia de seriedad de la oferta.

derecho a devolucién de ninguna parte de la renta concesional

pagada en caso de término anticipado del contrato.

6.5. El1 Concesionario, en caso alguno, podra

proponer que se 1mpute como abono al pago de la renta

concesional el monto de la garantia de seriedad de la oferta

acompafiada.



6.6. E1l incumplimiento del pago oportuno de la
renta concesional darda derecho al MBN para cobrar al
Concesionario el interés maximo que la ley permite estipular
para operaciones reajustables, sobre el total de la renta
insoluta y hasta la fecha de pago efectivo de la misma.

6.7. Sin perjuicio de lo seflalado
precedentemente, en caso de que el Concesionario se encuentre en
mora en el pago de la renta concesional anual, el MBN podra
poner término a la concesidén, segun lo establecido en el numeral
24 del presente Decreto.

7.- Plazo de Vigencia de la Concesién.
El plazo de vigencia de la Concesidén sera de
cincuenta (50) afios contados desde la fecha de suscripcion del

Contrato de Concesiédn.
Este plazo comprende los Periodos de Estudio,

Periodo de Construccién y Periodo de Operacidén antes descritos.

8.- De las Garantias:

8.1. Normas Comunes. En el presente numeral
se establecen las normas comunes Y supletorias a las que se
sujetaradn las garantias que deban ser constituidas en virtud de
este Decreto, sin perjuicio de las condiciones particulares que
mas adelante se puedan sefialar para cada una de ellas.

8.1.1. Instrumentos de garantia. E1l MBN
aceptard los instrumentos de garantia que se sefalan a

continuacidn:

a) Boletas bancarias y/o vales vista emitidas
por un banco comercial de la plaza, a nombre del “Ministerioc de
Bienes Nacionales”, pagaderas a la vista y con caracter de
irrevocables e incondicionales, 0;

b) Poélizas de seguro de ejecucién inmediata a
favor del “Ministerio de Bienes Nacionales”, las cuales deberan
ser extendidas por companias de seguros domiciliadas en Chile,
especializadas en el otorgamiento de este tipo de instrumentos

de garantia y crédito.

8.1.2. Plazo y Glosa. El plazo y la glosa de
debera contener lo que se seflala mas adelante en

cada garantia,
la individualizacién de cada una de ellas.

8.1.3. Prohibiciones y Restricciones. La
Concesionaria no podra trabar embargo, prohibicién ni tomar
cualquier otra medida que pueda dificultar el derecho del
Ministerio de hacer efectiva(s) la(s) garantia(s) presentada (s) .

8.1.4. Renovacidn garantias. Salvo que
expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Concesionario mantener vigente las garantias durante todo el
periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segun se indicaréa
mas adelante, mas noventa (90) dias. Si por cualquier razéon el
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documento de garantia fuera a vencer antes del término del
periodo que éste debe garantizar, la Concesionaria tendra la
obligacién de renovar los documentos de garantia antes seflalados
con a lo menos quince (15) dias habiles de anticipacién a la
fecha de su vencimiento, o el que se indique mas adelante, y asi
sucesivamente, siendo de su responsabilidad mantener vigente la
garantia por todo el plazo que ésta debe garantizar. El
incumplimiento de esta obligacién dard derecho al MBN para hacer
efectiva la garantia respectiva.

8.1.5. Ejecucién de las garantias. El1 MBN
tendréa derecho a hacer efectivas las garantias presentadas en
virtud de las presentes Bases, sin necesidad de requerimiento,
tramite ni declaracién judicial o arbitral ni administrativa, ni
previa autorizacién de la Concesionaria, en caso de verificarse
una o mas causales de incumplimiento de las obligaciones de la
Concesiodn, debidamente acreditadas por el Ministerio, sin
derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y
cobro de las multas devengadas y la eventual terminacidén del
Contrato, no obstante el derecho a perseguir el pago de las
deméas indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario o
Concesionario, en caso que los perjuicios efectivamente
experimentados excedan al monto de las garantias objeto de la

concesiédn.
De igual forma, el MBN esta facultado para

hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros
haberes de la Concesionaria suficientes para pagar, hacer
provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado
con el Contrato, como por ejemplo las multas contractuales o
dafios a la propiedad del Fisco, no pudiendo en caso alguno la
garantia responder a dafos ocasionados a terceros a causa de
acciones u omisiones de la Sociedad Concesionaria, sus

contratistas o subcontratistas.

8.1.6. Caucién. Las garantias caucionan todas
y cada una de las obligaciones del contrato y en especial el
pago de la renta concesional durante la vigencia de la
concesién, segun los periodos de operacién en gque se encuentre.

8.1.7. Responsabilidad del Concesionario. Sera
de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Concesionaria el
emitir correctamente las garantias de acuerdo a lo establecido
en este Decreto, y entregarlas en la fecha y lugar establecidos.

8.1.8. Costo garantias. El costo de las
garantias sera de cuenta y cargo del oferente. E1 MBN no
reembolsard estos costos ni los de ninguna otra garantia que
éste deba contratar en relacioéon con la presente licitacidén y el

eventual contrato a gque de lugar.

8.1.9. Aclaracién y constancia. Las garantias

se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
del presente Decreto y del Contrato respectivo de Concesidn, Yy
su cobro no impide gque el MBN demande la correspondiente

indemnizacién de perjuicios y/o terminacién del C

ontrato.

it



8.2. De la Garantia de Seriedad de la Oferta.

8.2.1. Monto y forma garantia. El documento de
garantia de seriedad a la oferta de concesidén, tomado por la
sociedad concesionaria a nombre del Ministerio de Bienes
Nacionales, para garantizar la seriedad de la Oferta en el
proceso de Licitacién de la Concesidén de Terrenos Fiscales para
el desarrcllo de Proyectos de generacién de Energia, en el Banco
de Chile, consistente en una Boleta de Garantia Reajustable en
UF a plazo fijo y No Endosable, N° 357313-3, de fecha 21 de
febrero de 2014, por la cantidad de U.F. 15.000 con fecha de
vencimiento al dia 26 de mayo de 2014.

8.2.2. Devolucidén garantia. Le sera devuelta
al adjudicatario dentro de los quince (15) dias siguientes a la
fecha de la recepcién conforme por parte del MBN de la copia de
la inscripcién de dominio del inmueble fiscal objeto de la
presente licitacién, con la respectiva anotaciédn al margen del
Contrato de concesién. Lo anterior, se aplicara en el evento de
que el MBN no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

8.2.3. Renovacién garantia. El1 Adjudicatario
tiene la obligacién de renovar el documento de garantia antes
sefialado con a lo menos quince (15) dias habiles de anticipacion
a la fecha de su vencimiento y asi sucesivamente hasta la
recepcién conforme por parte del MBN de una copia de la
inscripcidén de dominio del inmueble fiscal con su respectiva
anotacién marginal. El incumplimiento de esta obligacién dara
derecho al MBN para hacer efectiva la garantia.

8.2.4. Ejecucién de garantia. Cuando el

Adjudicatario, haya incurrido en cualquiera de las siguientes
conductas, el MBN tendri derecho a hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta, sin necesidad de fallo Jjudicial o
autorizacién previa del Oferente o Adjudicatario, segun sea el

caso:

a. Hacer en cualquiera de los documentos contenidos en su
oferta, una declaracién falsa respecto de un hecho
relevante o incurrir en una conducta que sea contraria a
cualquier declaracién contenida en los documentos de 1la
oferta.

bh. No concurrir a la suscripcién del Contrato y no efectuar
la inscripcién y anotacién en los plazos establecidos en
este Decreto.

c. No sustituir la garantia de seriedad de la oferta por la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, en la
oportunidad serialada en este Decreto.

d. En el evento d9gque no se renovaren oportunamente las
garantias.

e. Por retirar la Oferta mientras ésta permanezca vigente
en conformidad a las Bases de Licitacién.

f. Incurrir en cualquier otro incumplimiento de las
obligaciones relevantes establecidas en el presente

Decreto.
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8.2.5. La ejecucién de las garantias antes
seflaladas, es sin perjuicio del derecho del MBN a determinar la
inmediata exclusién del oferente, y del derecho del MBN a
perseguir el pago de las demas indemnizaciones que en derecho
procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios
efectivamente experimentados excedan al monto de la garantia de
seriedad de la oferta, quedando el MBN liberado para adjudicar
la oferta al segundo cferente mejor evaluado.

8.3. De las Garantias de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Con el objeto de garantizar el fiel,
integro y oportuno cumplimiento del Contrato de Concesién, el
Concesionario quedara obligado a constituir sucesivamente a
favor del MBN las sigulentes garantias, en los términos due se
indican a continuacién.

8.3.1. Garantia Periodo de Estudio.
Durante este Periodo, se deberan presentar dos

garantias de manera conjunta:

8.3.1.A. Garantia Opcién de Salida Periodo de
Estudio. Esta garantia caucionara el pago de la opcidn de
término anticipado del contrato.

8.3.1.A.1. Monto garantia. Su monto serd igual
a una renta concesional del Periodoe de Construccién y del

Periodo de Operacidn.

8.3.1.A.2. Plazo y Glosa garantia. Esta
Garantia sera entregada al MBN al momento de la suscripcidén del
contrato de Concesién, y deberd mantenerse vigente hasta el
término del periodo. La glosa de la garantia debera decir “Para
garantizar pago opcién de salida Periodo de Estudio de la
Concesién otorgada por Decreto Exto. N° <N°> de fecha <fecha> de

MBN'" .

8.3.1.A.3. Reemplazo garantia. En caso que el

Concesionario decida continuar con el desarrollo del Proyecto e

iniciar el Periodo de Construcciodn, deberid notificar al

Ministerio de esta situacién, y reemplazar la garantia existente
por la correspondiente al nuevo periodo, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 5 del presente Decreto.

8.3.1.A.4. Ejecucién garantia. En caso de

derecho a no continuar con el desarrollo del
debera notificar esta

ejercer su
Proyecto, renunciando a la concesiédn,
situacién formalmente al Ministerio con una anticipacién de al
menos 30 dias a la caducidad del plazo otorgado, gquien ejecutara

esta garantia. La falta de recepcion de esta notificacién formal

dentro del plazo seflalado, podra ser considerada por el MBN como

una renuncia expresa del Concesionario a la concesiodn,

pudiéndosele dar término a la misma, de inmediato y de pleno
derecho, pudiendo, en consecuencia, ejecutar las garantias

respectivas.
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8.3.1.B. Garantia Pago de Renta Periodo de
Estudio. Esta garantia caucionara el cumplimiento de las
obligaciones y el pago de las rentas del Concesionaric durante
el Periodo de Estudio.

8.3.1.B.1. Monto garantia. Su monto sera igual
a dos rentas concesionales del Periodo de Estudio.

8.3.1.B.2. Plazo y Glosa garantia. Esta
Garantia serd entregada al MBN al momento de la suscripcién del
contrato de Concesidén, y deberd estar vigente hasta el término
del periodo. La glosa de la garantia debera decir “Para
garantizar obligacién de pago de renta del Periodo de Estudio de
la Concesidén otorgada por Decreto Exto. N° <N°> de fecha <fecha>
de MBN’.

8.3.1.B.3. Devolucidn garantia. En caso que el
Concesionario decida continuar con el desarrcllc del Proyecto e
iniciar el Periodo de Construcciodn, deberd notificar al MBN de
esta situacién, guién hara su devoluciédn, dentro del plazo de
quince dias habiles, una vez recibida la Garantia del Periodo de

Construccién.

8.4. GGarantia Periodo de Construccidén. Esta

garantia cauciona el cumplimiento de 1las obligaciones del
Concesionario durante el Periodo de Construccidn,

8.4.1. Monto garantia. Su monto sera de dos
rentas concesionales del Periodo de Construccién y Periodo de

Operacidn.

8.4.2. Plazo y glosa garantia. Esta garantia
debera ser presentada en reemplazo de la garantia del Periodo de
Estudio, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del presente
Decreto, debiendo mantenerse vigente hasta el fin del Periodo de
Construccién. La glosa de la garantia deberd decir “Para
garantizar obligacién Periodo Construccidn Concesidén otorgada
por Decreto Exto. N° <N°> de fecha <fecha> de MBN".

8.4.3. Ejecucidn garantia. En el evento de que
la fecha

el Concesionario no presente esta garantia en
establecida, podra ser considerada por el MBN como una renuncia
Concesionario a la concesidén, pudiéndose dar

expresa del
ejecutandose la garantia

término anticipado e inmediato a ésta,

respectiva.

8.5. Garantia Periodo de Operacion. Esta
garantia cauciona el cumplimiento de las obligaciones del

Concesionario durante el Periodo de Operacidn.

8.5.1. Monto garantia. Su monto sera de una
renta concesional del Periodo de Construccién y Periodo de

Operacidn.

8.5.2. Plazo y glosa garantia. Esta garantia
debera ser presentada en reemplazo de la garantia del Periodo de
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Construccidn, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del
presente Decreto, debiendo mantenerse vigente hasta el fin de la
concesidén. La glosa de la garantia debera decir “Para garantizar
obligacién Periodo Operacidén Concesién otorgada por Decreto
Exto. N° <N°> de fecha <fecha> de MBN".

8.5.3. Ejecucién garantia. En el evento de que

el Concesionario no presente esta garantia en la fecha
establecida, podrd ser considerada por el MBN como una renuncia
expresa del Concesionario a la concesidn, pudiéndosele dar
término anticipado e inmediatoc a ésta, ejecutandose la garantia
respectiva.

9.- Suscripeién del contrato: La minuta del
contrato de concesién, serd redactado por un abogado de la
Divisién Juridica del Ministerio de Bienes Nacionales, y la
escritura publica del contrato de concesidén debera suscribirse
por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de
la Regién de Tarapacéd, en representacién del Fisco-Ministerio de
Bienes Nacionales, conjuntamente con el representante legal de
la sociedad concesionaria, dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles contado desde la fecha de publicacién en el Diario
Oficial del extracto del presente decreto de concesidn, segun lo
dispuesto en el inciso 3° del articulo 59 del D.L N° 1.939 de
1977. Dicho Contrato de Concesién se regird por la normativa
contenida en el D.L. N° 1.939, de 1977, por las Bases de
Licitacién, por el presente decreto que dispone la adjudicacion
de la concesién y, demds disposiciones legales que le sean

aplicables.

10.- Gastos: Los gastos de escritura,

derechos notariales, inscripciones, anotaciones ¥y cualquier

otro que provenga de la concesion, seran de cargo exclusivo de

la sociedad concesionaria.

11.- Decreto aprobatorio y ocbligacién de

inscribir el contrato de concesién: Suscrito el contrato de

deberd ser aprobado mediante el acto
el cual le serd notificado a la
mediante carta certificada,
contado desde la

concesiodn, éste
administrativo correspondiente,
sociedad concesionaria por el MBN,
dentro del plazo de 5 (einco) dias héabiles,
fecha de su dictacién, para los efectos de iniciar la gestiones
necesarias para suscribir el respectivo contrato de Concesidn.

Dicha notificacién, se entenderd practicada desde el tercer dia

siguiente habil a su recepcidén en la Oficina de Correos

correspondiente.

Una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo gque apruebe el contrato de
la concesionaria deberd inscribir la correspondiente
escritura publica de concesién, en el Registro de Hipotecas Yy
Gravamenes del Conservador de Bienes Raices competente, asi como
también anotarla al margen de la inscripcién de dominio del

inmueble fiscal, entregando una copia para su archivo en el
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de 30 (treinta)

dias habiles, contado desde la fecha de la notificacién del
decreto aprobatorio del contrato.

concesidn,



El incumplimiento por parte de la
concesionaria de efectuar su inscripcién y anotaciédn dentro de
los plazos establecidos al efecto, dara dereche al Ministerio de
Bienes Nacionales para dejar sin efecto la presente concesidn
mediante la dictacién del decreto respectivo y hacer efectivo el
documento de garantia de seriedad de la oferta. El Ministerio de
Bienes Nacionales podra adjudicar a la segunda mejor oferta
calificada, o bien, declarar desierta la licitacidén, segln
convenga a los intereses fiscales, mediante el acto
administrativo correspondiente.

En la escritura publica de concesidén se

dejard expresamente establecido que la inscripcién y anotaciédn
del contrato en el Conservador de Bienes Raices competente
quedara sujeta a la condicién suspensiva de que el acto
administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado.

El Adjudicatario deberd entregar copia de
la escritura y certificacién de la anotacién marginal para su

archivo en el MBN.

12. Entrega Material del Inmueble. La entrega
material del inmueble se hard una vez que se suscriba el
Contrato de de la Concesién. Lo anterior se materializara al
momento de la suscripcién del contrato antes sefialado, mediante
un Acta de Entrega suscrita por el Concesionario a travées del
representante habilitado para estos efectos y por la Secretaria
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la region
respectiva a través de uno de sus Fiscalizadores Regionales.
Desde ese momento, el Concesionarioc podrd comenzar a realizar
las labores propias para determinar e individualizar el Inmueble
para el desarrollo del Proyecto.

El inmueble se concesiona como especie o
cuerpo cierto, en el estado en que se encuentra y que es de
conocimiento de la concesionaria, con todos sus derechos, usos,
costumbres y servidumbres, activas y pasivas.

El Fisco no respondera de ocupaciones por
parte de terceros que afecten al inmueble fiscal, siendo de
responsabilidad del Concesionario su desocupacién, renunciando
desde ya a cualguiera reclamacidn o accién en contra del Fisco

por estas causas, sin perjuicio de la colaboracién gque el MBN

pueda prestar para estos efectos.

Sin perjuicioc de lo anterior, en la

eventualidad de ser necesaria la interposicién de acciones

judiciales o desocupacién del inmueble fiscal, el MBN debera

solicitar al Consejo de Defensa del Estado o los 6rganos de la

administracién que correspondan, a realizar las gestiones

pertinentes para procurar una posesién tranquila del inmueble.

13. Documentos del Contrato.
13.1. El1 Contrato incorporara las Bases de

Licitacién con todos sus Anexos. En caso de discrepancia o

contradiccién entre tales documentos, primard en primer lugar lo



establecido en el Contrato y en segundo lugar lo establecido en
las Bases de Licitacién, sus Anexos y Circulares Aclaratorias.

13.2. La Sociedad Adjudicataria debera
acompanar declaracién en la cual sefiale que no forma parte del
mismo grupo empresarial que haya participadeo de la licitacién.
Para estos efectos se entiende que grupo empresarial tiene el
significado a que se refiere el articulo 96 de la Ley N° 18.045,
sobre Mercado de Valores.

14.- Transferencia de la concesién: El
Concesionario podrd transferir 1la concesidén como un todo,
comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del
Contrato de Concesidn. Dicha transferencia sélo podra hacerse a
una persona juridica de nacionalidad chilena, en los términos
previstos en el articulo 62 A del D.L. N° 1939, de 1977.

15.- Conduccién de las Operaciones.

15.1. La Sociedad Concesionaria asume la total
responsabilidad técnica, econémica y financiera del Proyecto vy
la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo
dato o informacién suministrada en las presentes Bases reviste
caracter meramente informativo, no asumiendo el MBN
responsabilidad alguna respecto de los mismos.

15.2. La Sociedad Concesionaria tiene la
obligacién de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacién vigente, sean
necesarios para el desarrollo del Proyecto.

15.3. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo
60 del D.L. N° 1939 de 1977, cuando las leyes o reglamentos
exijan como requisito ser propietario del terreno en que recae
la concesién, la Sociedad Concesionaria podrd solicitar los
permisos, la aprobacién de los planes de manejo y la asistencia
técnica y crediticia que se requieran para construir o realizar
en el inmueble concesionado las inversiones necesarias para el

cumplimiento del Proyecto aprobado.

15.4. La Sociedad Concesionaria sera
responsable por el terreno fiscal concesionado, velando por su
cuidado durante todo el plazo de la concesiodn.

15.5. La Sociedad Concesionaria entendera que

toda la informacién entregada al Ministerio, como asimismo, la
que en el futurc le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus ANEXOS, son y seran fiel expresion de la verdad, estandoc en
si se comprobare falsedad de la
o de la que en el

responsabilidades

pleno conocimiento de que
informacién entregada por el Concesionario,

futuro entregue, se haran efectivas las
penales y civiles gque en derecho correspondan, sin perjuicio de
la posibilidad de  poner término a la Concesidén  por
incumplimiento grave de las obligaciones de la Concesionaria.

15.6. El Concesionario desarrollara el

Proyecto como una persona diligente y prudente, y en

17



concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor
de este tipo de Proyectos.

15.7. La Sociedad Concesionaria es responsable
del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalacidén de
equipos, ejecucidén de las obras y obtencidén de los permisos
necesarios, asi COmo operar, mantener y explotar las
instalaciones durante todo el plazo de la Concesidn en
conformidad con lo que se establezca en el Contrato.

16.- Otras obligaciones del concesicnario:
Ademas de las obligaciones contenidas en el decreto Ley N° 1939
de 1977, en el presente decreto y en la legislacién aplicable,
la Sociedad Concesionaria se obligard en el contrato de
concesién a lo siguiente:

16.1. Obligacidén de notificar al MBN de las

siguientes circunstancias:

16.1.1. El comienzo de cualgquier disputa o
proceso con cualquier autoridad gubernamental en relacidén al
inmueble o terreno concesionado;

16.1.2. Cualguier litigio o reclamo, disputas
o acciones, que se entablen con relacién al inmueble o terreno
concesionado y los derechos que el Fisco tiene sobre el mismo;

16.1.3. La ocurrencia de cualquier incidente o
situacién que afecte o pudiera afectar 1la capacidad del
Concesionario para operar y mantener el inmueble objeto de la

Concesiodn;

16.1.4. La ocurrencia de cualquier hecho o
circunstancia que haga imposible, para el Concesionario, el
cumplimiento de las obligaciones que 1le impone el presente

Decreto.

16.1.5. El Concesionario debera entregar
anualmente junto con el pago de la renta concesional, durante
todo el periodo de 1la Concesidn, una “Declaracidén Jurada de
Uso”, cuyo formulario serd entregado por la Seremi respectiva y
a través de la cual informara al Ministerio de Bienes Nacionales

sobre el estado y uso del inmueble asignado.
16.2. Obligaciones exigidas en legislacion

especial:

16.2.1. Durante la vigencia del Contrato la

Sociedad Concesionaria deberd cumplir con la normativa vigente,
en especial con la normativa que rige las zonas fronterizas en
los casos en que el inmueble se encuentre emplazado en ellas;

16.2.2. Cumplir con lo solicitado por Servicio

Agricola y Ganadero para cada predio, segun corresponda;
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16.2.3. Deberd considerar todas aquellas obras
que proporcionen seguridad vial en cumplimiento con las normas
de vialidad nacional del Ministerio de Obras Publicas.

. 17. Del Dominio de las Obras y Mejoras. Los
equipos, infraestructura y mejoras que introduzca, construya o
instale la Sociedad Concesionaria, asi como los nuevos elementos
que incorpore para su mantenimiento, perteneceran exclusivamente
a la Sociedad Concesionaria, al igual gque aquellos elementos o
equipos que conforme al Plan de Abandono deba separar o llevarse
sin detrimento del inmueble fiscal. Aquellos elementos o equipos
que deban permanecer en el terrenc fiscal, de acuerdo al Plan de
Abandono antes sefialado, pasaran a dominio del MBN de pleno
derecho, sin obligacién de pago alguno para el Fisco, en el
momento que se produzca la restitucidén del inmueble.

18. Otorgamiento del Contrato en Garantia. De
acuerdo a lo previsto en la Ley N° 20.190 podrd constituirse
prenda sobre el derecho de concesidén onerosa sobre bienes
fiscales constituido al amparo del articulo 61 del D.L. N° 1939,
de 1977, por lo cual la Sociedad Concesionaria podra otorgar en
garantia el derecho de concesién que emane del Contrato, o los
ingresos o los flujos futuros que provengan de la explotacién de
la concesién, con el sélo objeto de garantizar cualquiera
obligacién que se <derive directa o indirectamente de la
ejecucién del Proyecto de dicha Concesién. Dicha prenda debera
inscribirse en el registro de prendas sin desplazamiento en
conformidad a lo dispuesto en el Titulo IV de la Ley N° 20.190 y
ademés debera anotarse al margen de la inscripcidén de la
concesién efectuada en el registro de hipotecas y gravamenes del

Conservador de Bienes Raices competente.

19. Exencién de Responsabilidad del Fisco. De
acuerdo a lo establecido en el articulo 62 D del D.L. N° 1939,
de 1977, el Fisco no responderd por los dafios y perjuicios de
cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucidén de la obra o
de la explotacién de la misma se ocasionaren a terceros después
de haber sido celebrado el Contrato de Concesién, los que seréan
de cargo de la Concesionaria.

20. Prestacién de Servicios. La Concesionaria
podréd celebrar los Contratos de prestacién de servicios que
estime pertinentes para la construccién vy operacién del
Proyecto, en cuyo caso se mantendran inalteradas las
obligaciones asumidas por la Concesionaria, sin perjuicio de su
obligacién de incluir en los Contratos que celebre con los
prestadores de servicios las mismas obligaciones que asumird en
el Contrato que suscriba con el MBN, en lo que sea pertinente y
directamente relacionado a la construccién del Proyecto vy

posterior operacién del mismo.

21. Fiscalizacién del Contrato. E1 MBN

cumplimiento del Contrato en todos sus

controlard el fiel
estime

aspectos. E1 MBN podra realizar las inspecciones que
pertinentes y recabar de la Sociedad Concesionaria toda
informacién gque resulte relevante para la ejecucién de 1los
trabajos, sin limitacidén alguna, segun el formato, oportunidad y
los medios técnicos que determine el MBN.

Cualquier incumplimiento o cumplimiento
parcial de los requerimientos formuladoes por MBN, lo facultara
para aplicar la correspondiente multa que seé establezca en gl
Contrato en el numeral siguiente del presente Decreto, S1n
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perjuicio del ejercicio de las acciones legales que correspondan
a efectos de exigir su cumplimiento, declarar incumplimientos
graves a las condiciones de la Concesidn, o a perseguir el pago
de las demas indemnizaciones que en derecho procedan en contra
del Concesionario por los perjuicios causados en contra del
interés fiscal.

22. Multas.

22.1. En la eventualidad de que el
Concesionario no cumpla con los plazos comprometidos en el
Periodo de Construccién, se le aplicard una multa diaria durante
el periodo de atraso, estipulada en cincuenta (50) Unidades de
Fomento. Sin perjuicioc de ello, si el atrasoc fuese mayor a doce
(12) meses, el MBN podrad ejecutar el cobro de la garantia de
fiel cunmplimiento del Periodo de Construccién, pudiendo
igualmente terminar anticipadamente el Contrato.

22.2. En caso de incumplimiento, cumplimiento
parcial o infraccién de las demds obligaciones de la Sociedad
Concesionaria establecidas en el contrato de concesién, el MBN
podra aplicar una multa a titulo de pena contractual, por un
monto maximo de mil (1.000) Unidades de Fomento, por cada una de

las obligaciones que hayan sido incumplidas.

22.3. La multa sera fijada prudencialmente por
el Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante resoluciédn
fundada a proposicién del Secretario Regional Ministerial de
Bienes Nacionales respectivo. La resolucién antes referida sera
notificada a la Concesionaria mediante carta certificada, la
cual se entenderad practicada desde el tercer dia hédbil siguiente
a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

22.4. El1 Concesionario tendréa el plazo de
treinta dias para pagar la multa o reclamar de su procedencia,
por escrito, ante la Subsecretaria de Bienes Nacicnales. Si la
Sociedad Concesionaria no reclama por la aplicacién o monto de
la multa dentro del plazo antes sefialado, se tendra ésta por no
objetada, sin que se puedan interponer reclamos con

posterioridad.

El reclamo suspenderd el plazo para el pago de
la multa, y debera ser resuelto dentro de los treinta dias
siguientes a su presentacién. El pago de la multa no eximira a
la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de sus obligaciones

remanentes.

22.5. El no pago de la multa dentro del plazo
establecido para el efecto, constituird causal de incumplimiento
grave de las obligaciones del Contrato de Concesidén. Lo
establecido precedentemente es sin perjuicio de la aplicacién de
las demds sanciones establecidas en el presente Decreto de
Adjudicacién, especialmente la facultad para hacer efectivas las
garantias establecidas, y del derecho del Ministerio de exigir
la indemnizacién que en derecho corresponda y la de terminar el

contrato en los casos que proceda.
22 6. A fin de establecer la procedencia de

las multas antes sefialadas, la Concesionaria no estard exenta de
responsabilidad ni ain en los casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de contratos que celebre con terceras

personas.

22.7. Las multas seran exigibles de inmediato
y el Ministerio estd facultado para deducir o imputarlas a las
garantias que obren en su poder.
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23. De Las Obligaciones del MBN.

. 23.1. El1 MBN asume como Unica obligacién la de
garantizar que es la propietario exclusivo del terreno fiscal
que se licita y que nadie turbard la concesién de la
Concesionaria amparandose en la calidad de titular del dominio
de dichos terrenos fiscales.

23.2. El MBN mantendra las facultades legales
de administracién y disposicidén respecto de la totalidad de las
Areas no concesionadas ni adjudicadas en virtud del presente
Decreto.

23.3. Sin perjuicio de lo anterior, se deja
constancia que el MBN podrd constituir servidumbres sobre el
inmueble objeto de la concesién para amparar caminos y/o
tendidos de infraestructura, tales como cables eléctricos,
cables de telecomunicaciones, cafierias u otros, siempre que
éstos no afecten considerablemente la construccidén u operacidn

del Proyecto. En este contexto, se entendera que el
Adjudicatario aceptard expresamente la referida facultad del
Ministerio, debiéndosele indemnizar por el tercero que

constituya la servidumbre respectiva en caso de comprobarse un
perjuicio.

24. Término del Contrato de Concesidn.

24.1, Sin perjuicio de lo que se establezca en
¢l, las causales de término de la Concesidén, seran las que se
sefialan a continuacién:

a.- Cumplimiento del plazo de la Concesion.

b.- Ejercicio de la opcién de poner término anticipado a la
Concesién de conformidad a lo dispuesto en el numeral
5.1 del presente Decreto.

c.- Mutuo acuerdo entre el MBN y la Concesionaria. El1 MBN
s6lo podrd concurrir al acuerdo si los acreedores que
tengan constituida prenda a su favor consintieren en
alzarla o aceptaren previamente, y por escrito, dicha
extincidén anticipada.

d.- Ocurrencia de algan hecho o circunstancia que haga
imposible usar o gozar del bien para el objeto de la
concesidn.

e.- Incumplimiento grave de 1las obligaciones de la
Concesionaria. Se consideraran como tales, sin que
éstas tengan el caracter de taxativas, las siguientes:

e No constitucién o no renovacién o reconstitucidn de
las garantias en los plazos previstos en el Contrato.

° Demoras no autorizadas en el inicio del periodo de
operacién de mas de 12 meses.

° Entrega de informacidén técnica o] econdmica
maliciosamente falsa o incompleta.

° Que la Concesionaria no cumpla o no ejecute cualquiera

de las obligaciones significativas que se estipulen en
el Contrato, tales como la falta de ejecucién o
abandono de las obras de construccién del Proyecto; o
uso del terreno distinto al objeto de la concesidn.

° No pago de la renta concesional.
° No pago oportuno de las multas aplicadas por el MBN.

24.2. De acuerdo a lo que con mayor detalle se
sefialard en el Contrato, declarado el incumplimiento grave de
las obligaciones de la Concesionaria por el Tribunal Arbitral a
que se refiere el articulo 63 del Decreto Ley N° 1.939, de 1977,
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se extinguird el derecho de la Concesionaria para explotar la
concesién y el Ministerio procederd a designar un interventor,
que sbélo tendrad las facultades necesarias para velar por el
cumplimiento de la Concesién, siéndole aplicables las normas del
articulo 200, numeros 1 al 5 de la Ley N° 18.175, sobre
quiebras. Este interventor respondera de culpa leve.

24.3. El1 Ministerio deberd proceder, ademas, a
licitar publicamente y en el plazo de 180 dias corridos, contado
desde la declaracidén, el Contrato de Concesidén por el plazo que
le reste. Las Bases de la Licitacién que al efecto se dicten,
deberan establecer los requisitos que habrd de cumplir la nueva
Concesionaria. Al asumir la nueva Concesionaria, cesard en sus
funciones el interventor que se haya designado.

24.4. La declaracién de incumplimiento grave
de las obligaciones de la Concesionaria hara exigibles 1los
créditos que se encuentren garantizados con la prenda que ésta
hubiere otorgado. Ellos se hardn efectivos en el producto de la
licitacién con preferencia a cualquier otro crédito, siendo el
remanente, si lo hubiere, de propiedad de la primitiva Sociedad
Concesiocnaria.

24.5. El1 incumplimiento del pago oportuno de
la renta anual constituye causal de incumplimiento grave de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria. No obstante lo
anterior, el Concesionario podra subsanar tal incumplimiento
dentro de los cuarenta dias siguientes al vencimiento de cada
periodo de pago; atraso que dara derecho al MBN para cobrar el
interés maximo que la ley permite estipular para operaciones
reajustables, sobre el total de la renta insoluta y hasta la
fecha de pago efectivo de la misma, segun lo establecido en el
numeral 6.6. del presente Decreto.

24.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente numeral, y en virtud de lo establecido en el numeral 2
del articulec 62 c¢) del Decreto Ley 1.939 de 1977, quedara
expresamente senalado en el Contrato que, en caso de no pago de
la renta Concesional del periodo en el que se encuentre la
Concesién, dentro del plazo estipulado o dentro del plazo de
subsanacién antes sefialado, se producira el término automatico y
de pleno derecho de la Concesiodn, sin necesidad de solicitar la
constitucién del Tribunal Arbitral, debiendo restituirse el
inmueble fiscal de acuerdo a lo dispuesto en el presente

Decreto.

25. Restitucién de los Terrenos Fiscales: Plan
de Abandono. La Sociedad Concesionaria deberd restitulir los
inmuebles otorgados en concesién, al menos un dia antes de su
término, cualqguiera sea la causal. El inmueble debera
restituirse de acuerdo a lo establecido en el plan de abandono,
que la Sociedad Concesionaria debera elaborar, siguiendo los
estandares internacionales de la industria en esta materia, ¥y
someter a la aprobacién del MBN con una anticipacién de al menos
un afio al término del plazo de la concesién. A falta de acuerdo
sobre el plan de abandono, la Concesionaria debera restituir el
inmueble en las mismas condiciones en que lo ha recibido al
inicio de 1la concesién, retirando cualquier construccién o
elemento existente y dejando el terreno libre de escombros Yy

ambientalmente, todo ello de <conformidad con la

saneado
que la Sociedad

normativa entonces vigente. Para el caso
Concesionaria no retire todos los activos de su propiedad o no

entregue el inmueble en las condiciones antes sefialadas, el MBN
podra exigir el cumplimiento forzado de la obligacién y/o podra

22



;obrgr a la Sociedad Concesionaria el pago de los gastos que
implique el retirc de dichos bienes, haciendo efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o disponer de
cualquier forma de los activos de la Sociedad Concesionaria y/o
declarar que estos activos han pasado a dominio del MBN de pleno
derecho sin derecho a pago al Concesionario. En caso que el
Contrato de Concesidén termine por incumplimiento grave de las
obligaciones del Concesionario, éste contara con un plazo de
sesenta dias a contar de la declaratoria de incumplimiento grave
efectuada por el tribunal arbitral o del término automidtico del
Contrato por no pago de la renta concesional, para proceder con
el retiro de los activos; transcurrido el cual, el MBN procedera
segun lo antes sefalado.

26. Solucidn de controversias: Las
controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la
interpretacién o aplicacién del contrato de concesidén o a que
dé lugar su ejecucidén, seran resueltas por un Tribunal Arbitral
designado en conformidad con el articulo 63 del D.L. N° 1.939
de 1977 y que actuard en calidad de Aarbitro arbitrador, de
acuerdo a las normas establecidas en los articulos 636 ¥y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, el cual estara
integrado por el abogado Jefe de la divisién Juridica en
representacién del Ministerio de Bienes Nacionales, por un
representante designado por la Sociedad Concesionaria, y por un
miembro designado de comin acuerdo, gquien presidira este
tribunal. Se dejara expresa constancia en la escritura publica
de concesién que el reemplazo de cualquiera de los arbitros
designados en este acto, motivado por cualquier circunstancia,
no constituira bajo ningun respecto una modificacién o enmienda
al Contrato respectivo, el que subsistird en todas sus partes
no obstante el nombramiento de nuevos &rbitros, sea que éstos
se nombren independientemente por cada una de las partes o de
comin acuerdo por las mismas. Los honorarios de los integrantes
del Tribunal designados por cada una de las partes seran
pagados por la parte que lo designa. Los honorarios del
Presidente del Tribunal serdn pagados por ambas partes, por
mitades. Lo anterior sin perjuicio de las costas dque 3¢
determinen en la correspondiente resolucién judicial.

27. Notificaciones derivadas del Contrato de
Concesién. Todas las notificaciones, avisos, informes,
instrucciones, renuncias, consentimientos u otras comunicaciones
que se deban entregar en cumplimiento del contrato de concesidn
que se celebre, seran en espafol, debiendo realizarse por carta
certificada, la que se entendera practicada desde el tercer dia
habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente. La Concesionaria deberd siempre mantener
inscrito, al margen de la inscripcién del Contrato de Concesidn
en el Conservador de Bienes Raices respectivo, el domicilio ante
el cual el Ministerio debera enviar las notificaciones due
correspondan de conformidad con el Contrato y el nombre del
representante ante el cual deben dirigirse dichas
notificaciones. Este domicilio deberd estar emplazado en el
radio urbano de la misma comuna en la que se ubica la Seremi
respectiva o bien dentro del radio urbano de la misma comuna en
que se emplacen las oficinas centrales del Ministerio.

28.- Obligacién de publicacién: El presente
decreto debera publicarse en extracto en el Diario Oficial,

dentro de los 30 dias siguientes a su dictacién, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 59° del D.L. N° 1.939 de 1977 y sus

modificaciones.
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29.- Declaraciones: En la escritura publica de
concesién, la Sociedad Concesionaria dejard expresa constancia
que toda la informacién entregada al Ministerio, como asimismo,
la que en el futuroc le entregue con motivo del respectivo
Contrato, son y seran fiel expresién de la verdad, debiendo
declarar que estd en pleno conocimiento de que si se comprobare
falsedad de la informacién entregada por el Concesionario, o de
la que en el futuro entregue, se haréan efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan,
sin perjuicio de la posibilidad de poner término a la Concesidn
por incumplimiento grave de las obligaciones de la
Concesionaria. La Sociedad Concesionaria asumira plena
responsabilidad por el terreno fiscal concesionado, velando por
su cuidado durante todo el plazo de la Concesidn.

30.- Reserva de acciones: El Fisco -
Ministerio de Bienes Nacionales, se reserva la facultad de
ejercer las acciones legales correspondientes, ante los

organismos competentes, en caso de incumplimiento por la
concesionaria a las obligaciones y condiciones establecidas en

el contrato de concesién.

31.- Exencién de responsabilidad del Fisco: De
acuerdo a lo establecido en el articulo 62 D del D.L. 1939, el
Fisco no responderd por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que con motivo de la ejecucién de la obra o de la
explotacién de la misma se ocasionaren a terceros después de
haber sido celebrado el contrato de concesidén, los que seran
exclusivamente de cargo de la concesionaria.

32 .- Contratos de prestacidén de servicios: La
Sociedad Concesionaria podra celebrar los Contratos de
prestacién de servicios que estime pertinentes para la
construccién y operacién del Proyecto, en cuyo casoc Se
mantendran inalteradas las obligaciones asumidas por la Sociedad
Concesionaria, sin perjuicio de su obligacién de incluir en los
Contratos que celebre con los prestadores de servicios las
mismas obligaciones que la Sociedad Concesionaria asume en el

presente Contrato.

33.- Responsabilidad laboral del concesionario
y responsabilidad en caso de subcontratacién: Asimismo, para
todos los efectos legales, el Concesionario tendra la
responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador
con todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las
disposiciones contenidas en el Cddigo del Trabajo, a las leyes,
reglamentos y estatutos sobre prevencién de riesgos, y a las
demas normas legales que sean aplicables a la ejecucidn de las

obras.

34.- Impuestos: La Sociedad Concesionaria
sera responsable de todos los Impuestos que se apliquen al
Concesionario y/o a las actividades que éste desarrolle en
virtud de este decreto y que surjan del Contrato o de las
actividades que lleve a cabo la Sociedad Concesionaria en el
cumplimiento de las obligaciones que por aquel se le imponen.
Especialmente debera pagar todos los derechos, impuestos,
tasas, contribuciones y otros gravamenes Yy cualesquiera otros
desembolsos que procedieren de acuerdo a las normas legales
aplicables en relacidén a la construcciédn, operacién Yy

mantenimiento del Proyecto.



G 35.- Poder: En la escritura piblica de
concesion se facultaréd al portador de copia autorizada de la
misma para requerir del Conservador de Bienes Raices respectivo,

las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan.

Asimismo, en la escritura publica respectiva
debera facultarse al Secretario Regional Ministerial de Bienes
Nacionales, para realizar los actos y/o suscribir en
representacién del Fisco, cualquier escritura de aclaracién,
modificacién, rectificacién y/o complementacién al contrato de
concesioén, en caso de ser necesario para su correcta inscripcién
en el Conservador de Bienes Raices competente, siempre y cuando
éstas no impligquen modificar términos de la esencia o naturaleza
del contrato.

36.~ Se hace presente que las demas
condiciones de la concesién onerosa, serdn las que se acuerden
en el contrato de concesién que se suscriba al efecto, el que
deberd ajustarse a los articulos N°s. 57 al 63, del D.L. N°
1.939 de 1977; y a las Ordenes Ministeriales vigentes.

37.- Imputacién presupuestaria: De acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 61, inciso cuarto del D.L. N°
1.939, de 1977, las sumas provenientes de la presente concesidn
se imputaran al Item: 14 01 01 10 01 003= “Concesiones” y se
ingresaran transitoriamente al Presupuesto vigente del
Ministerio de Bienes Nacionales. Los recursos Se destinarén y
distribuiran en la forma establecida en el articulo 17° de la

Ley N° 20.713.

Anétese, registrese en el Ministerio de Bienes
Nacionales, notifiquese, publiquese en extracto en el ™“Diario
Oficial” y archivese.

“pOR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

(FDO.) RODRIGO PEREZ MACKENNA. Ministro de Bienes Nacionales.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

A

L Saluda Ud.

ey JUKAN CARLOS BULNES CONCHA
Subsecretario de Bienes Nacionales

DISTRIBUCION:

~ Sec.Reg.Min.Bs.Nac. Region de Tarapaca. R e
- piario Oficial (Extracto).

_ Unidad Catastro Regional.

_ Divisién de Bienes Nacionales.
- Depto. Enaj. de Bienes.

- Depto. Adg. y Adm. de Bienes.
- Divisién Catastro.

- Unidad de Fiscalizacién

- Unidad de Decretos.

- Estadistica.

- Archiveo 0f. de Partes.






